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ANEXO TECNICO PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO
TECNICO Y TECNOLOGICO PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACION
CATASTRAL DE LAS AREAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE
ZIPAQUIRA.

SIGLAS Y ABREVIATURAS EN LA GESTION CATASTRAL

AEIA: Area de Especial Importancia Ambiental

CONFIS: Consejo Superior de Politica Econdémica y Fiscal

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica

DNP: Departamento Nacional de Planeacion

FMI: Folio'de Matricula inmobiliaria

FUT: Formulario Unico Territorial

IGAC: Instituto:Geografico Agustin Codazzi

LADM: Modelo para el Ambito de la Administracién del Territorio (Land Administration
Domain Modelo — LADM)

LADM_COL: Modelo Colombiano de Dominio de Administraciéon de Tierras
NUPRE: Numero Unico Predial

NPN: Numero Predial Nacional

OSPR: Ordenamiento Social de la propiedad Rural

RUPTA: Registro Unico de Predios y Territorios Abandonados

SINIC: Sistema Nacional de Informaciéon Catastral

SNR: Superintendencia de Notariado y registro

1. PRESENTACION

1.1. - Alcance

El presente documento tiene como fin'describir las actividades minimas a ejecutar y los productos
esperados, en desarrollo del proceso de formacién y/o actualizacién de la formacién catastral
con enfoque multiproposito de la zona urbana y/o rural del municipio de Zipaquira.

Los productos a entregar por el operador catastral para la actualizacion catastral deberan cubrir
la totalidad de los predios urbanos y rurales, levantando las distintas relaciones de tenencia
formales (propiedad) e informales (posesién y ocupacién) existentes, asi como los demas datos
e informacion de los componentes fisico, juridico y econdmico del catastro con enfoque
multiproposito, mediante - {a  utilizacién ‘dé ‘métodos indirectos; " directos, declarativos,
colaborativos; participativos o su combinacion. con &l fin de formar y/o actualizar el catastro
predial. Para lo anterior, ademas de las normas vigentes y otros documentos necesarios, tendran

en cuenta el modelo de aplicacion de levantamiento catastral L ADM_COL vy las especificaciones
técnicas de producto que estén vigentes porel IGAC.

1.2. Alcance especifico

En.este sentido; para el proceso de actualizacion catastral con enfoque multipropositc se ha
planteado un modelo general de operacién catastral el cual corresponde -al conjunto de
actividades a desarrollar para la ejecucién de la gestion catastral con enfoque multipropdsito, de

acuerdo con el ambito normativo vigente y el regulatorio definido por la autoridad ‘catastral
reguladora IGAC.

El modelo general de operacion catastral se desarrolla a fravés de tres grandes fases:
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Inicia con'la fase pre operativa, que contempla la ejecucion de actividades y procedimientos
orientados a la planeacion general de |a intervencion en el territorio, dentro de lo que 'se incluye
el “alistamiento de . informacion ‘por . parte del gestor -y operador catastral, disposicién de
informacion en'la herramienta de consolidacion por parte del operador catastral, continuando con
la'generacion de una zonificacion del municipio en unidades de intervencion para la realizacion
de la operacion, lo que permitird la realizacion de una planeacion del proyecto por parte del
operador. Todo lo -anterior, debidamente: formalizado ‘a' través de la ‘expedicion de un acio
administrativo de apertura del proceso catastral emitida por parte del Municipio de Zipaguira en
calidad del Gestor Catastral 'y cerrando’ esta fase ‘con la realizacion ‘de actividades de
interlocucion, para efectos del presente documento se ha denominado E.1. y en la tabla

correspondiente, se definiran en detalle las actividades ‘que la componen y cada uno de sus
productos o entregables asociados.

Con base en los productos de la etapa: pre operativa, se continua c¢on la fase operafiva
denominada E.2: para efectos del presente documento; la cual inicia con la realizacidon de

espacios de socializacion y participacion, para dar paso 2 las actividades ‘de idéntificacion e
individualizacién predial.

El operador debera realizar el levantamiento predial a partir. de ‘las variables del modelo de
aplicacion de levantamiento catastral LADM_COL (se trata del modelo definido por el IGAC, el
cual incluye como base el modelo LADM_COL vigente a la fecha de presentacion de las ofertas

y -otras variables ‘adicionales requeridas); asi como, el cumplimiento de las especificaciones
técnicas de producto.

Esto, a traves de métodos directos; indirectos, declarativos: colaborativos, participativos o su
combinacion. Entre otros aspectos, el levantamiento predial comprende la determinacion de los
predios a nivel de terreno, construcciones, de las unidades de construccion, de los usos y
destinos y de las relaciones de tenencia formales e informales. Simultdneamente y.con criterios
mas generales, se desarrolla la determinacién de avallios comerciales a través de 1a utilizacién
de las metodologias de valoracion masiva adoptadas por el IGAC (Valoracion masiva a partir de
modelos econométricos o estudio de zonas homogéneas fisicas y .geoeconoémicas y
determinacion del valor unitario e integral PH por tipo de construccion).- Posteriormente, se

generan las bases de datos en estandar del modelo de aplicacion de levantamiento catastral
LADM_COL.

Dentro del marco de la etapa operativa del proyecio sé debe garantizar la identificacion de la
informacion fisica de los predios de acuerdo con el método o combinacién de métodos que se
utilicen de manera diferencial para cada uno de los predios, garantizando la correspondencia de
la realidad fisica del territorio y determinando de manera precisa las caracteristicas de linderos,
cabida y unidades de construccion existentes. Por otra parte, se debe garantizar la identificacién
de las condiciones juridicas de los predios asociados 2 la relacién de tenencia con el interesado,
en este sentido se realiza la actualizacion de la informacion juridica de los predios con el fin de
mejorar los niveles de correspondencia de:la informacion  catastral y. registral, .asi como la
identificacion de predios en ocupacién y posesion de acuerdo con la realidad fisica del territorio.

La informacion fisica y juridica recolectada servira de base para la determinacién de los aval(ios
de acuerdo con lametodologia vigente.

Finalmente, en la fase post operativa se réaliza la validacion de 168 productos derivados de la
operacion catastral, se consolidan las bases de datos catastrales y con base en ¢ella, el Gestor
Catastral genera el acto administrativo del cierre del proceso catastral.

El modelo de operacion cuenta con tres actividades transversales, las cuales sé realizan de forma
permanente durante la etapa operativa, estas son el aseguramiento de la calidad y su posterior
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control de calidad-conforme a lo definido en la guia de calidad expedida por la autoridad catastral
y el Plan de Calidad aprobado por ¢l gestor catastral, el seguimiento a los salvaguardas sociales
y ambientales; y el seguimiento y control permanente del proyecto.

Si bien en cada una de las secciones posteriores, se delimita especfiicamente el alcance del
operador en el desarrollo de cada una de las actividades y los entregables que de ellas se
derivan, el operador propondré su estrategia de operacion y levantamiento de la informacién
fisica y juridica la cual serd aprobada por el Municipio de Zipaquira, siendo el operador
responsable de la recoleccion de la informacién predial en cumplimiento a la regulacién vigente
bajo ja cual se expida el acto administrativo de apertura del proceso de formacion o 'actualizacion
catastral, asi como de la aplicacién de los procesos, procedimientos del gestor catastral y el
cumplimiento de los requerimientos técnicos y estandares de calidad del producto catastral.

Respecto al componente econémico, este debe ser elaborado en su totalidad por el operador
siguiendo la metodologia establecida en el procedimiento vigente.

1.3. ‘Normatividad aplicable

Para -el 'desarrollo ‘del proceso ‘de actualizacion: de la formacién ‘catastral con enfoque
multipropésito se debe cumplir con lo establecido en el marco normativo vigente nacional que
reglamenta y regula el ejercicio de la gestion y operacion catastral, asi como normas
internacionales aplicables. Igualmente, estandares, especificaciones técnicas, lineamientos,

procesos y procedimientos establecidos por la autoridad catastral IGAC, incluyendo, pero no
limitado a:

Ley 2294 de 2023 “Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: Colombia Potencia Mundial de la
Vida”.

Ley 1955 de 20198 “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la
equidad”.

Decreto 1983 de 2019 "Por el cual se reglamentan parcialmente los articulos 79,80,81y82de
fa Ley 1955 de 2019 y se adiciona un capitulo al Titulo 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1170 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decrato Reglamentaric Unico del Sector.
Administrativo de Informacion Estadistica".

Decreto 148 de 2020 "Por el cual se reglamentan parcialmente los articulos 79,/80,81y82de
la Ley 1955 de 2019 y se modifica parcialmente el Titulo 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1170 de 2015, 'Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Unico del Sector
Administrativo de Informacion Estadistica”.

Decreto 1608 de 2022 “Por el cual se modifican parcialmente los Articulos 2.2.2.5.1,2.2.2.56 y
2.2.2.5.7 del Decreto 1170 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario
Unico del Sector Administrativo de informacion Estadistica”, adicionado por el Decreto 1983 de
2019, "Por el cual se reglamentan parcialmente los Articulos 79, 80,81y 82 de'ia Ley 1955 de
2019 y se adiciona un Capitulo al Titulo 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto namero 1170 de
2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Unico del Sector Administrativo de
Informacién Estadistica’

Resolucién 471 de 2020 “Por medio de la cual s& establecen las especificaciones técnicas
minimas que deben tener 16s productos de la cartografia basica oficial de Colombia”.
Resolucién 529 de 2020 “Por medio de la cual se modifica la Resolucién 471 de 2020 "Por
medio de'la cual se establecen las especificaciones técnicas minimas que deben tener los
productos de la cartografia basica oficial de Colombia™

Resolucién Conjunta SNR 4218 IGAC 499 de 2020 “Por la cual se adopta el Modelo Extendido
de Catastro Registro del Modelo LADM_COL, como estandar para la interoperabilidad de la
informacion del catastro y registro”,

Resolucion Conjunta SNR 11344 IGAC 1101 de 2020 “Por medio de la cual se establecenios
lineamientos para la aplicacion de los procedimientos catastrales con efectos registrales, la
correccion y/o inclusion de cabida en procesos de ordenamiento social de la propiedad, .y la
correccion de area y/o linderos mediante escritiras aclaratorias”
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Resolucién 333 de 2021 “Por la cual se definen las actividades asociadas a la implementacion
de los proyectos de catastro multipropésito que se articulan con las iniciativas consignadas en
los Planes de Accion para la Transformacion Regional — PATR, como insumo para viabilizar las
iniciativas o proyectos priorizados identificadas en municipios incluidos en los Programas de
Desarrollo con Enfoque Territorial — PDET”:

Resolucién 267 de 2023 “Por la cual se adopta la guia para la elaboracion del plan de calidad
para el proceso de formacion catastral y/o actualizacion de la formacién catastral con enfoque
multipropésito”.

Resolucion 338 de 2023 “Por la'cual se adoptan decisiones de manera transitoria parala politica
publica de catastro multipropésito en los territorios y territorialidades indigenas, se deroga
parcialmente la circular externa del 8 de noviembre de 2021 y se emiten directrices 2 los gestores
y operadores catastrales”.

Resolucién 1040 de 2023 “Por medio de la cual se-expide la Resolucion Unica de la gestion
catastral multiproposito”.

La Resolucién 1040 de 2023 es de obligatorio cumplimiento, en particular lo dispuesto en el
Titulo IV: Procesos de la Gestion Catastral Multipropésito y en el Titulo V. Especificaciones
Tecnicas de Producto de la Base de Datos Catastral Multipropésito, asi como sus respectivos
anexos.

LaResolucion 746 de 2024. Por medio de la cual se modificala Resolucion 1040 del 08 de agosto
de 2023, Unica de la gestidn catastral multiproposito.
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Adicionalmente, el operador se obliga a aplicar la regulacion qgue el IGAC expida de
manera general durante la ejecucién del contrato que se llegue a suscribir.

2. DESARROLLO DEL PROYECTO: PROCESO DE ACTUALIZACION DE LA FORMAGION
CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPGOSITO

El operador debera adelantar el proceso de actualizacion de la formacién catastral con enfoque
multiproposito del drea urbana'y rural y consecuentemente de todos los predios del municipic de
Zipaquird en ftres etapas, las cuales se ejecutaran de acuerdo con los estandares,

especificaciones y lineamientos técnicos establecidos por el IGAC, como se presenta en Ia
siguiente tabla-asi:
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Ftapa § Entregable

. S ode fugmes d para lz gestion
£11 Alistamiento lE‘l RLE P
£1.2.1::{Documenis de diagnastico
i E1.2.2 - |Plar de trabajo y plan dé intervencién
Freoperativa \oyy Flansacion dal proyecis

E£1.2.3 -{Plan de intervencidn social y
E12.4°|Plan de calidad

E1g Ink i6n nivel 1 E1.3.1 | Informe de interiaciicion 1
E21 i niveles 2y 3 E2:1.1 - |Informe deinteriocuciones niveles 2y 3
£2.2.1 |Levantamients catastral LAOM COL
E22 ldenificacisn predinl E2:22 |Archives GNSS, 5l aplica
£223 | iforme semanal de ldentficacion fisica y juridica
E23 i@:&:{:‘:maciﬁn dél valor comerciol e los £2,3.1  [Meniorta del estudlo ecanémico y anexos
Cperativa Captira de tiformacion en el mcdelo de Versiones de'la base de datos del levanizmienio
E24 icacidn de i atasirat - {E24.1 dimodels de idn de
LADM_ COL fevantamienta cslastral LADM_COL
25 Procedimientos caastrales con seCIDS ey 5 1 | denttcaciony reporte dighal
registales
Acta de- isidn de Acta de estudio v precision de perimetros urbanos y
£28 v desti ich 271 destinde municipal.
X Base de datos del levantamiento catastral conforme al
E24 g:li?eﬁ?i::iﬁ:ﬁ:;: ::2:’;:: g;: E34 rmodeto de apiication de iévantamients catastral
- e o M COLqut defing el gestor en formatds XTF qus
e levintamiento catastral LADM,COL LADM. T due defing ol gestors KTF qu
R XTI+ idoy seportes i de
o e
£3.2 Prefiqudacion £3.2.1 o los siusies .
£33 L $n de avalios £33.1 . |Avaives de prueba
Pos opéralive Base de datos del levantamients catastral conforme af
licaci i tasy
E34 Interralacion final catsid registo =344 modelo de aplicacion 46 levantamiento catasirat

LADM _COL en fofmato XTF, con las variables
juridicas que permilan 18 interreladion,

P v rE— - i
B35 valie catsal E35.1 |Repone de ajusles solicitades
Eig nivel 4 - 9lEas 1 informe a6 G Fivel 4
£3.7 tMemoria de formacisn's iza £3.7.1:Memotia de © scatalizacivn
366 del proteso de Aseguramiento de la
caltidad €n concordancia can ef Plan de Calidag
Iafosne de i de calidad
{antrega Hisifinal}
ET.A Asetissanisnio de la calidad ET.1
Repoiies de aseguranmiernio deé ¢alidad
Transversat Actas de aprobacisn o rechaze de contrafes
realizados &l sperador
Decuteniacion de acciones de mejora
Calcilo de indicadores clave de desemperio
o . del gt y control det
ET2 Seguimiento y contrst del provecio ET2 sroyects
ETS i ¥ sotiales T ET3 i ¥ sociales

Fuente: Adaptads de: DGC-IGAC, 2023.

E1: Etapa pre operativa

Comprende la planeacion general de la intervencién en el territorio, dentro de esta etapa se
contempla el conjunto de actividades orientadas a la preparacion y alistamiento de la informacion
necesaria para la intervencion en territorio, al igual que las condiciones de infraestructura y
logistica, planeacion general de la intervencion en el territorio, disposicion de informacion para Ia
elaboracion del plan de calidad, diagnéstico y definicion de unidades de intervencion, jornadas
de interlocucion del nivel 1 (tanto con el gobierno local y los lideres comunitarios).

La etapa pre operativa, incluye la identificacion Yy caracterizacion del territorio- objetivo y sus
condiciones sociales; fisicas, juridicas; econémicas y prediales, elaboracion del diagnéstico
predial preliminar a partir del analisis de fuentes secundarias de informacién disponibles,
identificacion de unidades de intervencién para definir las estrategias de operacion, seleccion y

preparacion de métodos de intervencion y recoleccién de la informacién predial del territorio
objetivo.

Elaboracion del plan de trabajo y/o plan de gestion para la formacion y/o actualizacién catastral,
asi-como del pian de calidad para la formacion yloactualizacion catastral.

El Municipio de Zipaquira dispondra informacion de nivel cartografico y de ortoimagenes con el
cumplimiento de los requisitos de especificaciones técnicas determinados en la normatividad
vigente, en fodo caso, el operador catastral debe plantear los métodos de levantamienio o
recoleccion de la informacion con base en los insumos carfograficos suminisirados.
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Actividad E1.1: Alistamiento

Comprende las actividades técnicas de preparacion de informacion con el fin de:construir las
estrategias que seran implementadas en el marco de la operacion catastral, para esto el
Municipio-gestionara la remisién de fuentes primarias y secundarias las ciales serviran de base
para que el operador realice los analisis' de informacion gue conllevan a la elaboracion del

diagnostico y los diferentes planes asociados a la intervencién del municipio en todos sus
componentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, el operador aportara al contratista la informacion principal que
facilite la identificacion de cambios fisicos, juridicos o econémicos de los predios; esta puede ser
producida por el IGAC y/o por entidades o actores externos.

Dentro de la informacion principal se.encuentra lo relacionado con folios de matricula inmobiliaria
remitida por parte de la SNR, insumos basicos generados por el IGAC (tanto productos
catastrales como cartograficos) e instrumento de ordenamiento territorial.

En-cuanto a la informacion  denominada ‘complementaria; el 1GAC gestionara .y realizara
seguimiento al suministro de dicha informacion, la cual sera entregada al operador una vez las
entidades den alcance alos requerimientos.

A partir de esta informacion, el operador debe establecer los procedimientos técnicos de las
actividades previas a la intervencion, que comprende el acceso. descargue 'y analisis de la
informacién insumo de la herramienta definida por el operador.

En relacién con la solucion tecnologica para’la captura de informacion para los procesos de
formacion catastral y/o actualizacion de la formacion catastral con enfoque multipropdsito, el
operador debera disponer del aplicativo de captura con el fin de garantizar que contenga las
variables, dominios 'y relaciones entre las clases definidas en el modeld ds aplicacion de
levantamiento' catastral LADM_COL dispuesto por el IGAC! y garantice el.cumplimiento a las
reglas de consistencia l6gica dispuestas por el IGAC. En este sentido, el aplicativo de captura
podra implementar formularios de acterdo con las necesidades o requerimientos de la operacién,
siempre 'y cuando estos atiendan la estructura de datos del modslo de aplicacién levantamiento
catastral LADM_COL, tanto para los datos graficos como alfanuméricos.

Es importante precisar que el operador debe garantizar en el sistema de captura la trazabilidad
de todos los predios (Novedades catastrales), de manera particular para aqguellos que surtisron

cambios desde el componente fisico y/o juridico. Lo anterior, para efectos de garantizar el
respectivo empalme con la conservacién catastral.

En desarrollo de esta actividad el Operador debera generar el siguiente entregable.

Entregable Nombre
E1:1.1 Inventario de fuentes de informacién para la gestion catastral

E1.1.1 Inventario de fuentes de informacion para la gestion catastral

Este entregable incluye la relacién:de la informacion principal y secundaria consolidada en un
repositorio de datos que servira como base para la planeacién del proyecto indicando por lo

menos, la fuente, fecha y medio de solicitud; fecha de vigencia del dato y descripcion del
conjunto de datos.

! Modelo LADM_COL vigente a |a fecha de presentacion de ias ofertas y.Queincluye'ademas las variables
adicionales requeridas por el gestor.
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Actividad E1.2: Planeacion del proyecto

Una vez el Municipio disponga los insumos asociados a fuentes de informacion en los términos
del numeral anterior, el operador junto con el contratista realizara la identificacién y prondstico
de cambios: Para ello, se dispondra la informacién a través del sistema de transicion o'de otros
mecanismos de disposicion'y entrega de informacion:.

Con base en los analisis efectuados por el operador, este debera realizar la planeacion de la
etapa operativa que permita una adeclada y oportuna ejecucion de las actividades de oficina v
campo. La planeacion operativa 'y logistica de oficina y campo debe incluir la estimacién del
recurso humano para la operacion Catastral, asi como los elementos ‘de la infragstructura
administrativa, logistica y tecnologica para la gestién de datos e informacion y consecucion de
todas las fases de la operacidn. Debera determinar las unidades de intervencién en cumplimiento
del marco normativo, estandares, especificaciones técnicas y obligaciones definidas.

Entregable Nombre

E1.21 Documento de diagnéstico

E1.2.2 Plan de trabajo y plande intervencion

E1.2.3 Plan de intervencion social y ambiental-PGAS
E124 Plan de calidad

E1.2.1 Documento de diagnéstico

El operador debera realizar la identificacién vy prondstico de cambios a partir del uso de
fuentes de informacién principal y complementaria disponibles. Esto comprende los analisis
de los datos e informacion disponibles y elaborar el Documento de diagnéstico de [a
informacién catastral, que debe estar disponible para la realizacién de los niveles de
interfocucion 1y 2. Este documento de diagnéstico incluird como minimo los siguientes reportes:

o Definicion dreas urbanay rural a intervenir®: De conformidad con el alcance del proyecto
debera identificar las categorias: suelo urbano con comportamiento urbano, suelo rural
con - comportamiento . urbano, ‘suelo - rural “con’ comportamients” rural y cobertura
predominante de bosque.

° Resultados cruces entre informacion catastral y registral. A través del cruce jerarquico de
variables tales como matricula inmobiliaria, cédigo predial nacional, nombre(s) de
propietario(s) y numero de identificacion de propietario(s) y direccién asociada al predio,
entre otras,; se identifican predios en'la base catastral vigente*:

° Coincidentes en todas las variables de cruce,

Con variables desactualizadas,;

Con segregaciones o agregaciones pendientes de ser inscritas en el
catastro,

Con cancelacion de folios o'restricciones,
Con novedades registrales;
Predios inscritos en [a base catastral con folios cerrados.

Folios libres: inscritos en registro y no identificados ‘en la base catastral,

O

]

2 El'Municipio”no establece porcentajes minimos- de area  a:desarrollar. mediante ¢ada uno de ‘los métodos, los procesos de
actualizacion. se  realizaran 2" través de la’ combinacion ‘de estos, siempre 'y cuando” se garantice ‘el cumplimiento .de las
especificaciones técnicas de los productos catastrales generados en el marco de la Resolucion 1040 de 2023, asi mismo, el operador
debera presentar la propuesta de intervencion en la etapa preoperativa entregable £E1.2.2/ Plan'de Trabajo yPlan de'Intervencidn,

en el cual, entre otros, se definiran las unidades'y 1a propuesta de intervencion con su debida sustentacion técnica, documento que
sera aprobado por parte del Gestor.

3 Corresponde al 4rea del municipio segun el alcance ‘del contrato.
# Incluye predios informales con matricula inmiobiliaria

ke
O1
aq
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Marcas sobre predios en los que; a partir del analisis de predios matrices,
seidentifiguen posibles englobes o desenglobes no reflejados en la base
catastral para efectos de realizar su respectiva inscripcién,

Posibles cambios de propietario; complementacion y rectificacion de datos
asociados a las variables de interrelacion (NPN5; FMIB, Documento,
Nombre de propietario; Direccion),

Estado del nivel de interrelacion catastro registro para todos los predios
inscritos en'catastro.

e - Identificacion de falsas tradiciones que de conformidad con el analisis de los folios
permiten precisar ocupaciones o posesiones de acuerdo con la realidad fisica de!
territorio.

e . Analisis de fuentes de informacion e identificacion deinconsistencias én'la base catastral:
El operador identificara cambios en los aspectos fisico y juridico de los predios ubicados
en las zonas urbana y/o rural del municipio objeto de intervencion. a partir del uso de
fuentes de informacion suministradas por el Municipio, lo que le permitira determinar el

método o combinacion de métodos de captura de la informacién predial para optimizar la
ejecucion del proyecto.

Los posibles canibios en la informacién catastral resultantes del anélisis son los siguientes:

o - Cambios en area y linderos: se establecen a partir de la sobre posicién en un
Sistema de Informacién Geogréafica - SIG de los linderos de los predios:inscritos
en la base de datos catastral vigente, y la informacién relacionada ¢on planos
protocolizados en actos administrativos proferidos por entidades tituladoras v
escrituras publicas, dibujo a partir de la descripcion de linderos en titulos,
declaratoria o alinderamiento de 4reas protegidas elevadas a titulos a nombre de
la® Nacion o autoridades administradoras. Se ' identifican posibles  cambios,
conflictos o ambigledades que deben ser aclaradas durante la identificacion
predial.

Cambios en las construcciones: se identifica el aumento o disminucion del érea
construida de lo inscrito en la base catastral vigente, y lo identificado en otras
fuentes de informacion, tales como foto identificacion, lo consignado en licencias
de construccidn, en fotos horizontales, en proyectos constructivos, nuevas
acometidas, entre ofras fuentes.

Cambios en el uso de la construccién: se identifican cambios de uso de la
construccion inscrito en la base catastral vigente, respecto a lo identificado por
registros de camara y comercio; foto identificacion, licencias de construccion;, fotos
horizontales, recibos de servicios publicos, entre ofras fuentes.

Cambios en el destino econdmico de los predios: se identifican los cambios en el
destino econdmico de los predios inscritos en la base eatastral vigente, a partir del
Plan de Ordenamiento Territorial o instrumento analogo vigente.

Identificacion de predios nuevos: se identifican predios no'inscritos en la base
catastral vigente de caracter formal o informal, analizando varias fuentes de
informacién tales como nuevas acometidas de servicios publicos domiciliarios,
foto identificacion, reportes de juntas de accion comunal, censos demograficos,
entre otras.

Analisis de informalidad: Evaluacién técnica relacionado con la condicién de
informalidad  identificada a partir del analisis de la informacién de fuentes
primarias, secundarias.

° Identificacion de inconsistencias de 1a base catastral vigente asociadas a errores
graficos, alfanuméricos vy juridicos.

5 Numero Predial Nacional
8 Folio de Matricula Inmobiliaria
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Anexo de marcas a partir de la informacion disponible: que permita” identificar
inconsistencias y posibles cambios fisicos y/o juridicos de los predios.

E£1.2.2 Pian de Trabajoy Plan de Intervencion

Como resultado del anélisis técnico realizado en el diagnéstico; el operador debera elaborar el
plan de trabajo o plan de gestion integral del proyecto, en el cual debe detallar las etapas,
procesos, actividades, productos especificos, tiempos de ejecucion 'y mecanismos de
aseguramiento y control para garantizar la calidad del ciclo y de'los productos de la operacion

catastral de conformidad con los estandares y especificaciones técnicas. Debe contemplar como
minimo:

a) Estructura organizacional para la gestion del proyecto — Organigrama propuesto

b). - ‘Esqguema operativo y logistico

¢) Determinacién de procedimientos, descripcion y alcance de las actividades de la
operacion (Alistamiento, interlocucién, operacion en oficina y campo, aseguramiento de
la calidad, socializacién de actas y reportes, consolidacién de productos, generacion de
la base de datos en el modelo de aplicacion de levantamiento ¢atastral LADM_COL) —
Estructura de desglose del proyecto.

d) Definicion de unidades de intervencion que permitan dividir el municipio-a partir de
caracteristicas biofisicas, de seguridad, prediales, sociales; veredas, corregimientos,
telecomunicaciones y conectividad, existencia de ‘terfitorios colectivos, existéncia de
4reas de especial interés ambiental tales como areas protegidas 'y areas de interés
cultural y/o arqueoldgico y, en general, todas aquellas tematicas que de'acuerdo conias
condiciones del territorio permitan determinar estrategias diferenciales para-la operacién
catastral.. Delimitacién, caracterizacién 'y estrategia- de intervencion general y por
unidades de intervencion.

€) Cronograma de actividades, general y por unidad de intervencion, donde se identifiquen
claramente los componentes fisicos, juridico, econémico y “de interlocucién de los
procesos de formacion catastral y/o aciualizacion de |a formacion catastral ¢on enfoque
multipropésito, entregables, entre ofros).

f}  Plan'de comunicaciones para las interlocuciones de los niveles 1,2, 3y 4 queincluya el
plan general y por unidad de intervencién. Adicionalmente. Plan de control de cambios.

g)  ‘Plan de seguridad “por condiciones de  orden publico, general y por unidad de
intervencion.

h): Matriz de Riesgos

Es importante precisar que a partir de las unidades de intervencién se debe definir las estrategias
de operacién de manera diferenciada; 1as clales seran objeto de seguimiento por parte del gestor
catastral. Teniendo en cuenta lo anterior, se deben especificar en el plantodas las actividades

técnicas relacionadas con los componentes fisicos, juridicos, econémicos y sociales para cada
una de las etapas del proceso.

Para la definicién de estas unidades se debe tener en cuenta el contexto territorial de la zona,
contenido en el formato de Identificacién social, ‘&l cual brinda insumos importanies sobre las

dinamicas socio territoriales que podrian facilitar Ia operacion. E! documento debers incluir esta
caracterizacion'y anexar el formato shapefile:

Una vez entregado el producto, el Municipio validara y aprobara la informacion alli consignada

para evaluar si lo establecido en el documento garantiza la debida ejecucion de las actividades
y productos del contrato.

Asi las cosas, Una vez definidas las unidades de intervencién; cualquier modificacion debera

contar con justificacion técnica y concertaciéon con el gestor Zipaquird cuyos ajustes deben ser
plasmados en el plan de trabajo correspondiente.
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E1.2.3 Plan de intervericién social yv.ambiental

El operador debera construir un Plan de gestion de la intervencién social y ambiental con Ia

determinacion, alcance y programacion de niveles de interlocucion. Este plan debera contener lo
siguiente:

Dimensién social

Laidentificacién social identificara las dinamicas sociales, culturales, econdmicas y politicas mas
relevantes. A partir de los resultados y anélisis obtenidos de fa caracterizacion del territorio y con
base en los datos recabados durante la etapa de alistamiento, el operador complementara y
actualizara dicha informacion conforme realice su trabajo en campo.

En este plan debera incluir un anélisis de actores sociales del territorio y dejar como evidencia la
matriz de actores’. Esta actividad es un proceso que busca: (1) identificar los actores relevantes
interesados, involucrados y beneficiarios de la operacion del catastro, asi como de 1os grupos de
valor e interés, (2) reconocer sus caracteristicas, roles, necesidades; intereses,; expectativas,
dificultades y potencialidades respecto a la misma operacion Yy (3)-generar un directorio con los
datos de contacto para asegurar canales de comunicacion directa con cada uno de elios. El

trabajo exploratorio que se realice para la identificacién social brindara insumos para la ejecucion
deesta actividad y viceversa.

Es importante mencionar que para el caso de territorialidades indigenas el operador debe aplicar
lo establecido dentro del marco de la resollicion 338 de 2023 del IGAC, para lo cual el plan de

intervencion social y ambiental debe reflejar las actividades que permitan dar cumplimiento a lo
definido en la citada resolucion

Este plan se construye con informacién secundaria que se ira perfeccionando con el trabajo a
campo realizado por el operador, que permite elaborar la linea base para identificar las formas
de intervencién en el territorio y las metodologias de acercamiento para las interlocuciones'y las
visitas en campo, asi como la aplicacién de las salvaguardas para la igualdad de género.

. Ademas, este se convierte en un insumo para los informes de salvaguardas sociales y
ambientales.

Dimension ambiental

Incluir -un -analisis. ambiental ‘de ‘cada una de las Unidades de intervencién, asi como la
identificacién, de los actores dentro de los que -encuentran las corporaciones auténomas

regionales, organizaciones ambientales del municipio y/o sector, y dejar como evidencia én la
matriz de actores.

La dimensién ambiental del proyecto es el proceso que tiene como objetivos, (1) identificar los
actores relevantes interesados, involucrados y beneficiarios de la operacién del catastro, asf
como de los grupos de valor e interés, (2) reconocer sus caracteristicas, ‘roles, necesidades,
intereses, expectativas, dificultades y potencialidades respecto a la misma operacion, (3) generar
un directorio con los datos de contacto para asegurar canales de comunicacién directa con cada
uno de ellos, (4) identificar y verificar las areas de especial importancia ambiental de acuerdo al
trabajo exploratorio en campo, y a la informacién suministrada por el gestor y demas informacion
secundaria que el operador considere necesaria para’ la identificacion’ ambiental brindara
insumos para la ejecucion de esta actividad Y viceversa.

"-En el marco del Plan de Intervencion Social y-Ambiental, para la‘ determinacicn del mapa de actores y de alli para efectos de
definicién de los diferentes niveles de interlocucion; el operador y el contratista debera acatar as recomiendaciones ‘del Municipio
e incluir los actores sociales, entidades publicas, privadas o agrémiaciones que’el gestor considere pertinente.
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Identificacién ambiental: Se realizaran capacitaciones y/o sensibilizaciories en buenas practicas
ambientales en cada lugar que sea objeto de intervencion y en todas las actividades de Ia
operacion, adicionalmente se hara seguimiento a las acciones de prevencién y mitigacion de
impactos que se generen en ¢l desarrollo de |2 operacion catastral.

Con este diagnéstico se elabora una linea base gue permitira conocer la situacion actual de Ia
unidad de intervencion, los aspectos'e impactos ambientales y a partir de esto se podra organizar
un-programa de trabajo hasta llegar al estado deseado.

Para los planes de intervencién social y ambiental adelantado por el operador, debe desarroltar
los siguientes aspectos:

a.. Unadefinicién clara del alcance y objetivos que deben ser concertados con las entidades
ejecutoras y los especialistas de salvaguardas de estas entidades (DNP; SNR e IGAC).

b. Identificacion de presencia de Areas de especial interés ambiental, sitios de patrimonio
cultural y arqueolégico, zonas de riesgo por eventos naturales, grupos vuinerables,
comunidades étnicas y su relacionamiento en los territorios. Lo anterior, con el fin de
establecer posibles incidencias o afectaciones que pueda tenerla operacion.

¢. Planteamiento de medidas y acciones que permitan mitigar impactos y/o afectacion de
Areas de especial interés ambiental, especialmente por cambio de uso del suelo, por
falsas expectativas del proyecto; sitios culturales, comunidades étnicas, mecanismos de
resolucion de conflictos:

d. Informes de monitoreo y seguimiento a politicas de salvaguardas sociales y ambientales,
donde contenga el seguimiento a las medidas y acciones de mitigacidn propuestas de la
mano con los especialistas en salvaguardas de las entidades ejecutoras generando
repories periddicos.

e. Cronograma de acciones y medidas de mitigacion dentro de Ia operacion catastral.

E1.2.4 Plan de calidad

El Plan de Calidad es una necesidad compartida entre el Gestor y el Operador, que consta de
entradas entendidas como insumos a proveer por parte del Gestor, asi como el marco de
referencia normativo y de actuacion en cuanto a cumplimiento de las especificaciones {écnicas
por parte del Operador. El Operador deberé realizar el plan de calidad, a partir de los lineamientos
de insumos y marco de referencia normativa proporcionados por.el Gestor.

En el Plan de Calidad se deberan especificar cuales procesos, procedimientos, actividades y
recursos se aplicaran en el proyecto, las responsabilidades y el tiempo de ejecucién para cumplir
con ¢l alcance, tiempo y calidad esperados.

Para construir el plan de calidad, &l operador debe consultar la Glia para ia elaboracion del plan
de calidad expedida por el IGAC. Se indicara como se llevaran a cabo las actividades requeridas,
logrando seleccionar, adaptar o complementar desde el Sistema de gestion de la calidad la
informacién documentada para usarla o referenciaria en el Plan de calidad. En el casode que un
requisito signifique una desviacién del Sistema de gestion del operador, se deberan considerar
los riesgos y oportunidades resultantes, debiéndose Justificar, acordar y aprobar por el Municipio.

Para la elaboracién del Plan de Calidad, el operador debera tener en cuenta los requerimientos,
lineamientos técnicos y criterios de validacion de consistencia logica de datos definidos por parte
del Municipio en cuanto al producto catastral. En los casos en gue se identifiguen diferencias de
criterios técnicos entre el Gestor y Operador y estos no se encuentren incluidos en normatividad,

procesos o procedimientos vigentes, el Operador debera acogerse a concepto técnico que emita
la Autoridad Catastral.

Actividad E.1.3: Interlocucién nivel 1
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Una vez se cuente con los entregables E1.2.1 a E1.2.3, el operador puede dar inicio al proceso
de interlocucion comunitaria. El primer nivel de interlocucién consiste en la apertura y
presentacion formal de la operacion del catastro muttipropésito a los actores institucionales ¥
comunitarios del municipio en territorio. El operador debera disponer las instalaciones y logistica
para que este evento se desarrolle con las condiciones técnicas necesarias asistiendo de forma
presencial en territorio, incluyendo la asistencia minima de los directores de cada lote, los
profesionales sociales y los coordinadores de campo del municipio. La interlocucion y los actores

a participar, de acuerdo con el mapa de actores suministrado por el operador, son convocados
por parte del Municipio:

Esta actividad requiere que el Gestor Catastral convoque a los actores institucionales (concejo
municipal, - personeria, fuerzas armadas, corporaciones ‘ambientales regionales vy demas
entidades ‘departamentales o municipales ‘que ‘se consideren pertinentes) v -los ‘actores
comunitarios (presidentes de las JAC?, de las organizaciones de base, gremios, entre otros) que
hagan presencia en el municipio en el area urbana y rural. Si se identifica necesario, se podra

realizar una reunion con los actores institucionales, y en otro espacio, con los actores
comunitarios®

El operador sera el responsable de identificar los actores institucionales y comunitarios,
gestionara los mecanismos de interlocucion que garanticen su participacion: Asi mismo, sera e!
responsable de preparar la informacién de socializacion del detalle de 1a operacion catastral con
base en los planes:aprobados y por unidades de intervencion.: Realizara el acompanamiento
permanente a la esta actividad y documentara su desarrollo, generando y diligenciando, las
actas, listas de asistencia y material audiovisual que den cuenta de'su ejecucion.

En desarrollo de esta actividad el operador debera generar los siguientes entregables:

Entregable Nombre
E1.34 Informede interlocucién 1

E£1.3.1 Informe de inferlocucion 1

Con base en el alcance de las interlocuciones nivel 1, el operador debera elaborar este tipo de

informes, los cuales deben contener como minimo, lo siguiente:

a. ' Documentos de mecanismos de interlocucion nivel 1 utilizados: presentaciones, material de
video, piezas de comunicacién, informe de interlocucion comunitaria por nivel 1.

b. Plan de accion detallado para la intervencion en territorio y documentos de mecanismos de
interlocucion nivel 2 y 3: El plan de accién debe estar ajustado de acuerdo con‘los aportes de

la comunidad y los archivos con las evidencias de las socializacionas realizadas: actas,
material de'video, entre otros.

Documento de identificacién social actuzlizado.

Mapa de actores actualizado para la operacion catastral.

e. La identificacion de conflictos, que debe provenir de fuentes oficiales tales como Ministerio
del Interior, Unidad de Restitucion de Tierras, Agencia Nacional de Tierras y Ministerio
Publico en general.

f. ‘Evidencias que incluyan actas; listas de asistencia y material audiovisual (fotografias y/o
videos digitales).

oo

¢ Juntas de Accion Comunal

* Una vez suscrita ¢l acta de inicio la empresa dara a conocer al contratista a los actores institucionales,
este proceso sera acompatiado por parte-del operador, pero no‘es equivalente al nivel de interlocucion 1.
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Actividad E.1.4: Disposicién de recursos para la operacién y precargue de base de datos

En esta actividad el operador debe realizar el cargue de la base catastral vigente en el sistema
de captura dispuesto para el levantamiento catastral. Igualmente; determinard la manera o
mecanismo para relacionar los cambios detectados en la actividad de identificacién y pronéstico
de cambios de los predios, como punto de partida para la identificacién predial.

El.operador debe definirlos aplicativos y dispositivos tecnolégicos através delos cuales realizara
la'captura de la informacion, bajo el modelo de aplicacion de levantamiento catastral LADM_COL,
de acuerdo con el diccionario de datos y las reglas de consistencia I6gica establecidas. En este
proposito debera considerar que la captura de la informacién proviene de la aplicacién de los

diferentes métodos a implementar, directos, indirectos, declarativos y colaborativos o su
combinacion.

Es importante precisar que la o las aplicaciones de captura deben garantizar la trazabilidad de
los cambios de |a base catastral para efectos de controiar el ciclo de vida del dato en toda Ia
operacion, dentro del marco de la formacion catastral y/o actualizacién de la formacion catastral

con enfoque multipropdsito, de acuerdo con'el modelo de levantamiento catastral vigente, v la
gestién de las novedades catastrales:.

En desarrollo de esta actividad el operador deberé generar los siguientes entregables:

Entregable Nombre
E1.4.1 Disposicion de recursos y precargue

E1.4.1 Disposicion de recursos y precargue

Este entregable consiste en |a presentacién de evidencias que incluyan como minimo:

e Disponibilidad de software y hardware para la captura ‘de"informacion del -modelo de
aplicacion de Levantamiento catastral (LADM_COL).

E2. Etapa operativa

Corresponde en general a la ejecucion de las labores catastrales en desarrollo de los procesocs
de formacién catastral y/o actualizacién dela formacion catastral con enfoque multipropésito.
Incluyen la identificacion predial de cada uno de los predios del municipio a través de métodos
directos, indirectos, declarativos, colaborativos o la combinacion de estos, garantizando la
relacion de tenencia con el interesado, la consolidacién de los datos e informacion de las

variables y su componente geografico en el modelo de aplicacion de levantamiento catastral
(LADM_COL).

Esta etapa comprende; en resumen, las actividades de captura, almacenamiento, anélisis y
consolidacion de la informacion catastral fisica, juridica y econémica de los predios.

Asi mismio, & partir dé la informacion fisica Y juridica -recolectada, el operador realizara la
determinacién del valor comercial de los predios que sera insumo para la liquidacién del avaltio
catastral, el cual debera ser.sometido a la aprobacion del Municipio.

Teniendo en cuenta que el acto administrativo de apertura del proceso de actualizacion catastral
se realizara bajo lo establecido en la Resolucion 1040 de 2023, Para efectos de los productos
catastrales el operador debe tener en cuenta lo establecido en el TITULO V Especificaciones

técnicas de producto de la base de datos catastral multipropésito de la Resolucién 1040
de 2023 y sus modificaciones.
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Las actividades minimas a realizar durante esta etapa son las siguientes:
Actividad E2.1: Interlocucion niveles 2 y 3

Interlocucién nivel 2

Este segundo nivel de interlocucion el operador convocara y desarrollard mesas de trabajo con
lideresas y lideres comunitarios del area de intervencién (particularmente miembros de JAC?™®,
organizaciones de mujeres o que representan los intereses de sujetos de especial proteccion
constitucional). Esto implica convocar a una o varias reuniones con las organizaciones o lideres
y lideresas comunitarias, de acuerdo con el tamario del municipio, las Unidades de Intervencion
y-los grupos de barrios y/o veredas: Estas reuniones se deben realizar de manera previa -una
semana o un par de dias habiles antes- al levantamiento de la informacién predial (cualquiera
gue sea el método) en la Unidad de intervencion correspondiente, para comunicar las fechas
exactas en las que se realizaran las actividades ‘del levantamiento catastral'', presentar a los

profesionales que estaran involucrados en la zona y determinar si se requiere realizar trabajo
articulado con los lideres y lideresas.

Para este segundo nivel es impréscindible conocer las zonas de intervencisn definidas y el(los)
metodo(s) o su combinacion que se implementaran en cada una de elias para el levantamiento
catastral (lo que debe estar definido desde la fase preoperativa), pues es de vital importancia
socializar estas decisiones a los lideres y lideresas y transmitir lo que se espera de la operacion.

A partir de esto, el operador también programara, convocara y realizara las actividades del tercer
nivel de interlocucién, para programar las visitas (para el caso de método directo o para las
actividades de campo que se precisen) y las jornadas para recoleccion de insumos a través de
la' participacién ‘de la comunidad (método directe con participacion de la ‘comunidad, en
combinacion con métodos declarativos y colaborativos). Del o de los métodos de identificacian

predial dependera el abordaje y desatrollo de este nivel de interlocucion, asi como la planeacion
del tercer nivel.

En caso de emplearse métodos directos en AEIA el ingreso a estas debera ser coordinado con
la entidad administradora del area y de igual manera cuando apligue para temas de patrimonio,
para o cual se deben garantizar la construccion de mesas trabajo especificas que garanticen la
articulacion interinstitucional, enmarcadas en la'identificacién predial.

Interfocucién Nivel 3

Esta actividad se efectta la promocion del proyecto en la fase de intervencién en campo y es
responsabilidad  del operador ‘catastral, el cual, haciends uso de lenguaje sencillo vy claro,
desplegaré las estrategias establecidas en el plan de comunicaciones, para transmitir el mejor
entendimiento de los objetivos, alcances, caracteristicas y beneficios que se esperan obtener del
proceso catastral y particularmente de las actividades que se realizaran para el levantamiento de
la informacién (ejemplo: levantamiento planimétrico predial, recoleccion de informacioén juridica y
diligenciamiento del formulario - con la variables del modelo de aplicacién del levantamiento
catastral LADM_COL). También se deben resolver dudas sobre expectativas, generar confianza
y sentido de colaboracion entre la poblacién, puntualmente para aportar, en el momento que les
sea solicitado o en la visita predial, los documentos y cualquier evidencia que acredite asi seg
sumariamente la condicion de propietarios, poseedores u ocupantes de‘los predios.

10 Juntas de Accion Comunal
1 Independientemente del método a utilizar
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Este nivel de interlocucion; que esta directamente relacionado con la identificacién predial y su
articulacién con la participacion de la comunidad, debe asegurar un frabajo conjunto entre el
operador y los propietarios,; poseedores y ocupantes, para que se optimicen los esfuerzos en
cuanto a las salidas de campo y la recoleccién de informacion, con el fin, de implementar los
acuerdosy cronogramas establecidos con los lideres, lideresas y actores comunitarios participes

en el segundo: nivel de interlocucién; teniendo en cuenta el(los) método(s) deé ‘captura a
implementar’?,

En el procedimiento de Participacion ciudadana e-interlocucion comunitaria se muestra con
detalle las estratégicas que el operador puede implementar, las cuales pasan por talleres
colaborativos para la recoleccion de informacion de propietarios; poseedores U ocupantes hasta
el acompafiamiento en las reuniones de socializacion para comunicar los cronogramas de la
visita a los predios e identificacién de casos complejos para el acompafiamiento.

Este se gestiona en el entorno local mas proximo a los propietarios, poseedores u ocupantes, el
cual puede ser a nivel de barrio, manzana, vereda, corregimiento o de unidades de intervencion;
en el cual, el operador debe lievar a cabo a través de actividades como: reuniones, talleres
participativos o ejercicios de cartografia social con propietarios, poseedores u ocupantes vy las
organizaciones locales (JAC, lideresas y lideres comunitarios y la comunidad en general), entre
otras estrategias y actores. Al igual, busca contar con la participacion equitativa de mujeres,
adultos mayores, victimas de conflicto, personas pertenecientes a grupos étnicos. En si, la

participacion de los actores que tienen relaciones de propiedad, posesién u ocupacién con los
predios

Dependiendo del disefio'metodoldgico (plan de gestion social con sus niveles de interlocucion y
el plan de comunicaciones) de los espacios con la comunidad para este nivel de interlocucién,
s posible avanzar con las firmas o suscripcion de actas de colindancia én caso de ser requerido,
ya que se ftratarg de trabajo colectivo, comunitario y colaborativo donde se pueden presentar
oportunidades inmejorables para cumplir con este objetivo.

El nivel de interlocucién 3 debe contar con un momento de convocatoria, que depende de la
magnitud. Dependiendo de la masividad, es necesario en el marco del plan de comunicaciones
estimar recursos para perifoneo; cufias radiales, impresion y disefio de material, etc., ademas de
los requerimientos para la preparacion de los espacios definidos para las reuniones: sitio de los
eventos, mapas, video beam, sillas, refrigerios, estacion de agua, etc. Todo esio sujeto al método
0 métodos de captura de informacion. Asi, el operador debera garantizar las condiciones
logisticas necesarias para tener Un buen desarrollo de las jornadas.

En estos espacios es posible - si asi se considera pertinente-, solicitar (en coordingcion con los
lideres y lideresas) a las personas asistentes que lleven fotografias o imagenes de las

construcciones y documentos que quieran aportar y que puedan ser Utiles para cualquiera de los
compenentes fisico, juridico o econdmico:

La totalidad de la programacion, convocatoria y ejecucion de este nivel de interlocucion se
encuentra a cargo del operador.

Entregable | Nombre
E2:1.1 Informe de interlocuciones niveles 2 v 3

E2.1:1 Informe de interlocuciones niveles 2 v 3

Este entregable debe incluir lo siguiente:

a. Documentos de mecanismos de interlocucion niveles 2 y.3: presentacionss, material:de
videg, piezas de comunicacion, enire ofros materiales utilizados.

12 Enelmarco de las metodologias definidas en la Resolucién 1040 de 2023 o sus modificatorios en cuarnito a

las metodologias para la identificacién predial, segun el andlisis costé/eficiencialcalidad que realice el operador.
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b, Documento de identificacién social actualizado.

¢ Mapa de actores actualizado para la operacion catastral.

d. Documento con identificacién de conflictos: archivo con informacion relacionada con
conflictos entre comunidades y pueblos étnicos:

e. Listado de predios con condiciones especiales de intervencion: archivo con el listado de
casos que requieran de tratamiento o acompafiamiento diferencial especifico (personas
en situacién de discapacidad, adultos mayores, victimas del conflicto; ete.).

f. . Listado de los contactos: archivo con la lista de contactos en-cada una de las areas,
relacionando nombres: e identificacion; localizacion, nimeros de predios, v nlimeros de
teléfonos de contacto — este producto es opcional.

g. Informes de jornadas deinterlocucion que incluyan estadisticas sociales.

h.  Evidencias incluyendo actas, listas de asistencia y material audiovisual (Fotografias y/o
videos).

Actividad E2.2: Identificacion predial

Es la operacion en oficina y campo, tendiente a la recoleccion de la informacion catastral, a través
de ‘métodos indirectos, .directos, declarativos 'y colaborativos” 0 su combinacion. Esta
identificacion implica considerar conjuntamente los aspectos fisico, juridico y ‘econdmico, de
acuerdo con lo establecido en el plan de calidad y en el plan de trabajo.

Es importante mencionar que se debe identificar e incorporar los predios formales e informales
de acuerdo con la realidad del territorio precisando Ia relacion de tenencia ¢on los interesados,
de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 1040 de 2023, sus modificatorios Y SUS anexos.

En este sentido, es necesario indicar que; dadas las caracteristicas asociadas a la informalidad,
el operador debe capturar en la visita a campo lo pertinente del componente fisico y lo necesario
del componente juridico de cada uno de los predios bajo esta condicion, para lo cual debe

considerar lo establecido en la Resolucion 1040 de 2023, particularmente considerando el Anexo
8 de esta'y sus modificatorios.

Actualizacion del componente fisico

Esta actividad inicia con el proceso de reconocimiento predial, gue consiste en el levantamiento
de las caracteristicas fisicas de los predios asociados’ a terrenos; linderos, unidades: de
construccion, usos y destinos econdmicos de cada uno de estos ubicados en las unidades de
intervencion - urbanas y rurales, definidas en la etapa pre operativa del proyecto, buscando
siempre la eficiencia de los procesos bajo el cumplimiento de las especificaciones técnicas de

producto y de estandares como el modelo de aplicacion de levantamiento LADM_COL que defina
el IGAC vy los requisitos del plan de calidad.

Es necesario mencionar. que el operador debe identificar los predios formales e informales de
acuerdocon la realidad fisica del terfitorio; para.lo cual se deben emplear -los -métodos de
reconocimiento predial (directo, Indirecto, declarativo y/o colaborativo) de conformidad con las
estrategias establecidas en el plan de calidad y en el plan de trabajo.

Para el caso de las unidades de construccidn, se debe capturar por parte del operador a partir
de tipologias constructivas la informacion correspondiente a sus caracteristicas fisicas

(materiales, estructuras y acabados) y estado de conservacién, incluyendo-el tipo de planta,
ubicacion, aliura y afic de construccion.

Independientemente del método se debe garantizar la correspondencia del predio con la realidad
fisica del territorio precisando que el operador catastral debe garantizar la aplicacién de
mecanismos de aseguramiento de calidad que deben reflejarse en el plan de calidad establecido.
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Conrelacion a la representacion de los objetos que componen [os predios, el componente fisico
se basa en geometrias punto, linea y poligono, en donde la representacion de los terrenos se
adelanta en geometria poligonal generada a partir de los linderos del predio. Asi mismo las

unidades de construccidn que hacen parte de una edificacion se representan con geometria tipo
poligono.

Por otra parte, y teniendo de referencia las inconsistencias identificadas en la etapa pre operativa
del proyecto y precisadas en el diagnéstico de la informacién catastral, ‘se deben adelantar
actividades de depuracién relativas al componente fisico de los predios.

Cabe mencionar que el componente fisico también incluye la recoleccién de ofertas en el
levantamiento catastral, asociadas a la informacién del mercado inmobiliario relacionados con
arriendo ¢ venta garantizando su asociacion con el predio.

Actualizacion del componente juridico

A partir de los analisis realizados en la etapa pre-operativa con respecto a los cruces entre la
informacion catastral y registral, y la informacion recolectada en campo de manera puntual, se
adelanta la actualizacion y/o incorporacion de la presunta® naturaleza juridica de los predios v
las relaciones de tenencia asociadas (propiedad, posesiénu ocupacion).

Se deberé indagar acerca de todas las personas (interesados con derechos) relacionadas con
cada uno de los predios identificados, con consideracion del enfoque de género para garantizar
que las mujeres queden incorporadas en la base catastral y sus derechos sean salvaguardados
en-el proceso de actualizacion catastral. Se debe gestionarja consecucion de documentos que
demuestren las relaciones entre predios y personas, especialmente en los casos de informalidad
de ‘la propiedad, los cuales deben estar asociados a éscritiras plblicas, dotumentos de
compraventa, o documentos privados que permitan garantizar su correspondencia juridica.

Teniendo en cuenta lo anterior el operador debe garantizar durante la etapa operativa del
proyecto:

1. Aumento enlas cifras de correspondencia entre la informacién catastral y registral; Con
base a las cifras de interrelacién inicial de 1a base ¢atastral y registral identificadas en el
alistamiento del proceso, el operador: debe establecer estrategias de opéracién que
permita actualizar la informacion juridica de propietarios teniendo en cuenta la relacién
de tenencia de todos (05 predios catastralmente inscritos.

2. Incorporacion de folios libres: A partir del analisis de: informacion e investigacién en
campo, el-operador catastral debe incorporarenla base: los folios actives en registro.que
no se encuentran en catastro, para lo cual debe evaluar cada uno de 16s folios libres
teniendo de referencia la informacion registral suministrada.

3. ldentificar, analizar y depurar de cada uno de los predios inscritos en catastro con folio de
matricula inmobiliaria en estado cerrado.

4. Adicional  a ‘los" predios formales el operador debe identificar e incorporar predios
informales de acuerdo con la realidad del territorio, precisando que para estos predios y
dada sus condiciones, es necesario realizar Iz visita en campo con el fin de garantizar la

identificacion de los componentes fisicos v juridicos de acuerdo con el tipo de tenencia
ocupacion o posesion:

13 Si bien [a inscr
posesion u ocu

relacion de tenencia, en especial en lo referente al area, linderos
y sus colindantes.

ipcion en el catastro no constituye titulo de dominio ni‘sanea los vicios que tenga una titulacion,
pacion, para la identificacion debe considerarse 16s titulos vigentes o documentos que respaldan la
y titulares de derecho de dominio para cada predio
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5. El operador debe atender los procedimientos catastrales con efectos registrales que de
acuerdo con lo establecido dentro del marco de la resolucion conjunta IGAC1101 SNR

11344 de 2020.
6. Durante la etapa operativa del proyecto el operador catastral debe identificar y clasificar
para cada uno de los predios que cuenten con folio de matricula inmobiliaria cual es el

procedimiento catastral con efecto registral por aplicar, de acuerdo con lo establecido en
resolucion conjunta IGACT101 SNR 11344 de 2020.

Asi las cosas y a partir de la aplicacién del componente juridico de los predios, el operador debera
clasificar y-reportar en la memoria del proceso de actualizacion de la formacién catastral con

enfoque multipropésito la totalidad de los predios objeto de tales procesos, de la siguiente
manera:

a.  Predios que no presentan diferencias entre’los linderos y las areas levantados en Ia base
de catastro y la de registro.

b. Predios que presentan diferencias entre los linderos y areas levantados en la base de
catastro y la de Registro de instrumentos publicos, pero cuyas diferencias se encuentran
dentro de las tolerancias establecidas por la Resolucién conjunta IGAC1101 SNR 11344
de 2020.

¢. Predios gue se encuentren inscritos en el Registro de Instrumentos Publicos con linderos
que no estén descritos técnicamente, pero que estos sean veérificables 'sin variacion
respecto de lo consignado en el folio de matricula inmobiliaria.

d. Predios con linderos descritos técnicamente que no presentan diferencias entre la base
de - catastro y la de registro, pero su drea no esté descrita en el sistema métrico
internacional o presente diferencias.

e. Predios que en el folio de matricula inmobiliaria no registre la informacién de linderos y/o
areas.

f. Predios que se encuentren inscritos en el Registro de Instrumentos Publicos con linderos
que no estén ‘descritos  técnicamente, que ademas no sean verificables o presenten
variacién en lo consignado en el folio dé matricula inmobiliaria;

g- Lista de predios con relacion de tenencia informal (posesién u ocupacion).

La no correspondencia entre la informacioén fisica y juridica es una problematica que la gestién
catastral generalmente no resuelve, perc que si debe reflejar en la base catastral para su
resolucion, por ello es importante tener en cuenta las siguientes premisas:

a. -Todo predio identificado con relacién de terencia posesion .U ocupacién debe estar
espacialmente ubicado sobre al menos un predio formal de caracter privado o pablico con
el fin de identificar la condicion de informalidad de dichos predios, para lo cual deben
realizarse visitas en campo de todos los predios bajo esta condicion. En este sentido se
precisa que todo predio informal debe estar ubicado espacialmente sobre un formal.

b.  Los predios sometidos al régimen de propiedad horizontal deben inscribirse de acuerdo
con . los - linderos,  areas y coeficientes de copropiedad - descritos en el titulo
correspondiente; a menos .que en la verificacion del aspecto fisico se identifiquen
diferencias con la escritura de constitucién del reglamento de Propiedad Horizontal, caso
en el cual se proceders a realizar la inscripcion de lo encontrado en la realidad fisica.

¢. ‘Debe garantizarse la actualizacion juridica asociada 3 nivel de propietarios de todos'ios
predios que tengan asociado un folio de matricula inmobiliaria con estado activo.

d.. Se debe realizar la depuracién de las referencias registrales en sistema antigue (folio
antiguo); conforme a la investigacion juridica realizada en'la etapa operativa.

Los predios con derecho de dominio no se superponen espacialmente entre si, para los predios
en condicion de informalidad por posesion, la representacion espacial se localiza 'sobre terrenos
de predios con derecho de dominio y tipo de predios privado, para predios en’ condicién de
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informalidad por ocupacion, la representacion se localiza sobre terrenos de predios con predios
de fipo publico.

En desarrollo de esta actividad el operador debera generar los siguientes entregables:

Entregable Nombre

E2.2:1 Levantamiento catastral LADM: COL

E2.2.2 Archivos GNSS

£2.2.3 Informe semanal de identificacion fisica y juridica

E£2.2.1 Levantamiento catastral LADM ‘COL

Levantamiento catastral conforme al modelo de aplicacién de levantamiento catastral
LADM_COL en formato XTF que defina el IGAC. Las entregas deben ser consolidadas de
acuerdo con las zonas de'intervencion definidas en los planes de trabajo, es decir debe haber
continuidad geografica en la informacion predial entregada garantizando la actualizacién de la
totalidad de variables para cada uno de los predios que hacen parte de la entrega.

E2.2.2 Archivos GNSS

Archivos GNSS (formato RINEX), para los casos en los cluales s& haya empleado captura con
equipos geocdésicos.

E2.2 3 informe semanal de identificacién fisica v juridica

Este informe se debera presentar por municipio con su respectivo reporte de avance y estado de
avance a nivel predial, presentand¢ para aprobacion del gestor [a correspondiente ficha técnica
de indicadores conforme a lo establecido en el plan de calidad aprobado por el gestor.

Actividad £2.3: Determinacion del valor comercial de los predios

Actualizacion del componente econémico

Consiste en la actualizacion del estudio que soporta el componente econdmico conforme a lo
establecido en la Resolucion 1040 de 2023, sus modificaciones y siguiendo lo establecido en e
procedimiento PC-FAC-03 “Elaboracién, Revisién, modificacion ¥ aprobacién de los estidios de
Zonas Homogéneas Fisicas y Geoeconémicas”y el instructivo IN-FAC-PC03-01 "Elaboracién del
estudio de Zonas Homogéneas Fisicas y Geoeconémicas y Determinacién del Valor Unitario e
Integral (PH) por tipo de Construccion” o documentacion que lo modifique.

Para la obtencidn de los valores unitarios de terreno el operador debe realizar los estudios de
zonas homogeéneas fisicas y geoecondmicas. Para determinar los valores unitarios e integrales
de las: construcciones, 'se aplicaran los métodos valuatorios vigentes ‘@ los puntos de
investigacién, = seleccionados ‘2 partir - de ‘las’ zonas homogéneas fisicas disefiadas.

Adicionalmente; los predios con caracteristicas especiales -deben ‘ser avaluados de manera
independiente y puntual.

Una vez determinadas las zonas homogéneas geoeconomicas™ y los valores unitarios de
construccion por uso, el operador debera realizar una pre-liquidacion de los valores de los predios
del municipio objeto de intervencion. Los valores obtenidos deben ser objeto de un analisis de
sensibilidad por parte del operador y revisién por. parte del Municipio, en la que se busca
evidenciar que el resultado del estudio refleje Ia realidad de la dinamica inmobiliaria.

14 En los casos que aplique, se dara prioridad a métodos masivos cuando en'la zéna a intervenir se cumplan con las
condiciones segun el método a implementar.
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El operador debe exponer los valores obtenidos ante la administracién municipal, con el fin de
que esta establezca maximo al 31 de octubre el porcentaje del valor catastral respecio al valor
comercial de los predios intervenidos y se realicen oportunamente los analisis sobre el impacto
fiscal: Con el fin de cumplir con lo establecido en el Articulo 4.2.12. de la Resolucién 1040 de
2023y sus modificatorios:.

Determinacion del valor comercial de los predios puntos muestra

Esta determinacion se refiere al calculo del avaltio comercial de los predios del municipio, el cual
debe estar acorde con el mercado inmobiliario. Para la determinacion del avaltio comercial 'se
podran utilizar métodos puntales de valoracién. Los lineamientos para la obtencion de los puntos
de investigacion y los métodos aplicables paraia obtencién del valor comercial se encuentran en
el procedimiento elaboracion del estudio de zonas homogéneas fisicas y geoeconémicas y
determinacion del valor unitario e integral ((Propiedad Horizontal -PH) por tipo de construccion.

Se dara prevalencia al levantamiento mediante el uso de tipologias con levantamiento de edad
de la construccion'y estado de conservacion.

Corresponde a la estimacion del avaltio comercial de los predios Urbanos y rurales del municipio.
El avaluo comercial estimado debera guardar relacion y coherencia directa con la informacion
del mercado inmobiliario. Para la estimacion del avalto comercial se dara prioridad a métodos
masivos sobre [os puntuales en cumplimiento de la normatividad vigente.

El operador catastral sera responsable de generar las zonas Homogéneas fisicas, posterior a
ello, realizara la determinacion de los puntos muestra y la valoracién puntual de estos estimando
para cada uno de ellos un valor comercial acorde al comportamiento real del mercado
inmobiliario. Para ello, el operador catastral debera demostrar. para cada predio de la muestra,
la aplicacién de uno de los métodos de valoracion establecidos normativamente. Adicionalmente,
el operador catastral debera presentar y entregar toda la informacién utilizada para la aplicacion
de los metodos, tales como ofertas; tfransacciones, costos de construccion, entre otros; en'los
formatos y estructura definidos por el OIC para estos fines, de manera que sea posible establecer
una relacion directa entre el avalto asignado a cada predio en la muestra y la informacion libre
del mercado:

El operador usard los avallosde los puntos muesira para desarrollar métodos masivos
de valoracion para los demés predios del municipio.

Para cada predio de la muestra debera indicarse el método de valoracién implementado

siguiendo lo determinado en el Insiructivo de Elaboracién de Zonas Fisicas y Geoecondmicas
del'IGAC.

De acuerdo con la Resolucion 1040 de 2023 y sus modificatorios existen varios métodos para la
elaboracion de los avaltos, entre [os gue se destacan: comparacion de mercado, método del
costo de reposicion, técnica residual y el método de capitalizacién de rentas. En el caso de elegir
el metodo de comparacion de mercado, se procedera a'la realizacién de 1a recopilacion y analisis
de datos de mercado con fuentes secundarias. El operador catastral debe realizar en oficina v/o
campo un levantamiento de ofertas (venta, arriends; transacciones y ofros 'datos) de mercado
inmobiliario, a través de fuentes secundarias y posteriormente analizarlas. También podra hacer
uso de avalios individuales realizados sobre predios escogidos mediante . muestras
representativas del mercado. Esta informacién complementa la primaria del mercado’inmobiliario
recolectada a través del formulario deésarroliado en &i componente fisico, el cual contiene 'las
variables del modelo de aplicacion de levantamiento catastral LADM_COL. En el caso de
seleccionar el método de la renta como metodologia para [a evaluacion, se procedera con Ia
determinacion de informacion relacionada con la aptitud del suelo, potencial de uso del suelo vy
toda la informacion referente a la generacién de rentas o ingresos netos manejados en valor

o
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presente, incluyendo todos los costos erlos que se incurren para la determinacién del valor de
ingreso final:

En desarrolio de esta actividad el operador debera generar los siguientes entregables:

Entregable Nombre
E2.3.1 Memoria del estudio econdmico v anexos

E£2.3.1 Memoria del estudio econdmico 'y anexos

El estudio econémico tiene como entregable la Memoria Técnica, tanto del componente urbano
como del componente rural, seglin aplique, suminisirandose los campos diligenciados de la base
de datos en la estructura LADM-COL, teniendo en cuenta que los resultados deben permitir el
posterior proceso de conservacion catastral, razon por la cual se entregaran:

La memoria técnica estard compuesta por un documento técnico para el componente urbano y
un documento técnico para el componente rural, cada uno con sus respectivos anexos, siendo
de precisar gue solamente 16 que esté definido come urbano y rural en los Instrumentos de
Ordenamiento Territorial vigentes previamente suministrados y confirmados por el municipio
prevalecera para efectos de delimitacion y aplicacién de las respectivas variables.

El contenido de la-memoria es el siguiente:

ZONA | >6Na
DOCUMENTACION DE LA MEMORIA URBAN RURAL OBSERVACIONES
A

INDICE X X

1. Monografia Breve resefia del municipio
ensus aspectos
generales; incluyendo  los

X X laspectos relevantes = del

POT en
cuanto a2 norma uso
del'suelo:

2. Resena metodolégica. ‘Aspectos legales y técnicos X X

con los cuales se realizd el estudio

3. Copia  tratada; Ley, 'ordenanza o acia

diligencia - deslindes que “fija los limites X

municipales

4. Copia - del acuerdo que fija ‘el perimetro Urbaho X X

5. Resolucion por la:cual ordena‘la formacién o X X

actualizacion de la formacion del catastro

6. - Acta comité de avaltios X X

7..Concepto del estudio de zonas X X

8. Acta comité de avallios con municipio para la

adopcion del porcentaje sobre el valorcomercial X X

investigado

e
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9. Copiade:la resolucion de: aprobacion: del estudio
de zonas homogéneas 0 economicas y del valor unitario
e integrales para Predios en PH de tipos de construccion
e integrales para

PH

Incluye acta del comité de
avaltos

10.Acta de grabacion de los avaluos incluidas las
novedades por casos especiales
(Autoestimaciones, - predios  partidos - por la
linea de perimetro urbano, enire otros)

11.Copia de la  resolucion ‘de - inscripcién "y
vigencia'catastral

12.Cuadro™ con la relacion de los - puntos
seleccionados para investigacion eéconémica

13.Encuestas (investigacion directa) a valores
comerciales

14 Avallos puntos' de investigacién a valores
comerciales

15.Fotocopia u archivo digital de los “anexos de
tipologia de‘construcciones de los: puntos evaluados
con la memoria del avaltio comercial al respaido:

16.Cuadro ordenamiento 'de datos: Resumen de predios
e informantes

17.Cuadro de - "Estimacion del precio - unitario segtin
investigacion  directa e indirecta " a
valores comerciales

18.Cuadro del "Estudio estadistico del mercado
inmobiliario " a valores .comerciales.

19.Calculo- de. las - zona  homiogéneas o
economicas

20.Cuadro’ de 'la - ‘descripcion’ de -las zonas
homogéneas fisicas v econdmicas

21.Calculo del valor por métro cuadrado; segtin fipo de
construccion, puntajes 'y precios investigados,
ecuaciones y tablas obtenidas.

22.Calculo del valor por metro cuadrado integral segun
tipo  .de construccidn: ‘por. PH.ecuaciones y
tablas obtenidas.

23.Andlisis estadistico: Crecimientos,
decrecimientos, segun muestra del 10% del
total de predios. Cuadros avallos de prueba.

24.Planos de Zonas homogéneas
geoeconomicas  y 'sus novedades  en &l estudio que
afecte por predios partidos

25.Informe - de " predios "~ que - afecten a otros
Géstores catastrales.

Por lo general es en lo rural

26.Planos de Zonas homogéneas fisicas

27.Plano norma de uso del suelo

28.Planos de Uso actual del suelo

XXX X

29.Planos de Tipificacion de'la construccion

30.Planos de las: variables Servicios, vias 'y
topografia u otras variables que afectén el estudio

R IX XX
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31.Planos de areas homogeéneas de tierra

X - |Escalas ‘adecuadas, segtn

la norma.
32.Plano deinfluencia de Vias'y disponibilidad de X
aguas
33.0tros planos que sedeban archivar con el X X
estudio original: mercado inmobiliario; etc.
34.Copia del contrato de prestacion de servicios X X
catastrales
35.Copia del contrato de revision ¢ elaboracion X
de nomenclatura
36.Informe de revision X X

1Actividad E2.4: Captura de informacion en el modelo de aplicacion de levantamiento
Catastral LADM COL

En esta actividad el operador generara la base de datos predial con la informacién geografica y
alfanumerica -seglin ‘la; estructura "del modelo de - aplicacion de - levantamients  catastral
LADM_COL definido por el IGAC. Asi mismo, se carga la informacion recolectada en campo y
se complementa con la informacion consultada a través de fuentes secundariss para los
componentes fisico, juridico'y econémico de cada predio:

Con el esquema de aseguramiento'de la calidad establecidé enel plan de calidad se definen las
variables y reglas de consistencia logica de captura de la informacién a las cuales deben
responder los mecanismos de captura.

El operador debe garantizar permanentemente en los aplicativos gue disponga para la captura
deinformacion y durante toda la gestion catastral validaciones de dos tipos:

° Validaciones de estructura del modelo de aplicacién de levantamiento catastral LADM_COL,
que corresponden a la definicién de atributos, relaciones y dominios propias del modelo.
Validaciones de consistencia l6gica que corresponde a las reglas de control ‘datos y
documentos anexos al modelo de aplicacion de levantamierito catastral LADM_COL. gue no
estan definidas por la estructura del modelo, pero que garantizan coherencia de los datos.

Asi mismo, El municipio verificara el cumplimiento de estas validaciones de acuerdo con los
tiempos, parametros y niveles de conformidad definidos en el Plan de calidad.

En desarrollo de esta actividad el operador debera generar los siguientes entregables:

Entregable Nombre

E2.4.1 Versiones de la base de datos del levantamiento ¢atastral conforme al modelo
de aplicacion de levantamiento catastral LADM COL

Actividad E2.5: Procedimientos catastrales con efectos registrales

El operador catastral debe aplicar los procedimientos catastrales con efectos registrales teniendo
en cuenta lo establecido en la Resolucion 1040 de 2023, sus modificaciones y la Resolucion
Conjunta SNR 11344 1GAC 1101 de 2020, enelcaso en que se adviertan diferencias de linderos
y.areas entre predios con los titulos debidamente registrados, se procedera a'la réctificacion de
estos en el catastro y con efecto en el registro, para lo cual se tramitara de conformidad con lo

establecido en ¢! procedimiento vigente; sin perjuicio de la articulacion con el proceso de
conservacion catastral.
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En caso de ser necesario, en la ejecucién del proceso catastral y de corformidad con los
requisitos estipulados en fa Resolucion Conjunta SNR 11344 IGAC 1101 de 2020, dentro del

marco del proceso de conservacion el operador debe levantar actas de colindancia; teniendo en
cuenta lo siguiente:

s Para estos procedimientos es responsabilidad del operador catastral desarroliar los
mecanismos de interlocucion'y propiciar la participacion de los actores involucrados en la
suscripcion de las actas cuando aplique;

e Las actas se suscriben durante toda la etapa operativa, garantizando que la informacion
consignada debe ser idéntica a [a registrada en el modelo de aplicacién de levantamiento
catastral LADMCOL.

e El operador debe implementar mecanismos tecnolégicos que faciliten la suscripcion de
actas en territorio y garanticen su autenticidad:

Es importante: precisar que ‘el acta' de colindancia es el ‘documento mediante el cual los
propietarios, en virtud del principio’ de autonomia de'la voluntad y de conformidad ‘con el
procedimiento de rectificacién de linderos por acuerdo entre las partes, definen Ia linea de

division entre sus predios en |6s casos en que su colindancia presente diferencias entre la
informacion levantada catastralmente y la que reposa én los titulos registrados’®.

En el caso en que se adviertan diferencias de linderos y areas entre predios con titulos
debidamente registrados; se procedera a la rectificacion de estos én el catastro y con-efectoen
el registro. Se tramitara cuando se haya suscrito acta de colindancia con pleno acuerdo entre los
propietarios'que compartan uno o varios linderos:.

Finalmente,; las actividades = enmarcadas en los procedimientos . catastrales  con efecios
registrales deben estar articuladas al proceso de conservacion catastral de acuerdo con Ia

metodologia vigente, para lo cual el operador apoyara la gestién correspondiente de los framites
asociados a este tipo de procedimientos,; asi:

Analisis y estudio de la radicacion de acuerdo con el tipo de procedimiento a realizar.

Validacion de la‘informacion asociada al levantamiento topogréfico suministrado por parte
del usuario.

Gestion en suscripcion de actas de colindancia cuando sea requerido.
Elaboracion de informes v diligenciamientos de formatos asociados.
Actividades técnicas relacionadas con este tipo de procedimientos.

Teniendo en cuenta lo anterior, el operador én articulacién con &l Municipio, adelantara dentro
del marco del proceso de conservacion catastral la aplicacion de procedimientos con efectos
registrales que procedan para los municipios objeto de intervencion.

En desarrollo de esta actividad el operador debera generar los siguientes entregables:

Entregable Nombre
E2.51 ldentificacion y reporte digital

E2.5.1 Identificacion y reporte digital

Este entregable consiste en la identificacion de los casos que cumplen los requisitos para la
aplicacion de los procedimientos catastrales con efectos registrales aplicables a‘la actualizacion
catastral, tomando como referencia la base de datos consolidada del modelo de aplicacion de

1% *Por medio de la cual se establecen los lineamientos parala aplicacion de los procedimientos catastrales con efectos

registrales, la correccion v/o inclusién de cabida en procesos dé ordenariiento social de la propiedad, y la correccion
de area y/o linderos mediante escrituras aclaratorias”

'8 Articulo 2.2.2.1 1, Decrets 1170 de 2015
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levantamiento catastral LADM_COL. Los casos, se deben marcar en el atributo correspondiente,

para ello el operador catastral debe analizar la totalidad de los predios gue cuenten con folio de
matricula inmobiliaria.

Para cada uno de los casos, el operador catastral debe generar un reporte digital con la
descripcion técnica de linderos, de acuerdo con las especificacionss del anexo de 1a Resolucion
Conjunta SNR 11344 IGAC 1101 de 2020.

Actividad E2.6: Acta de precision de perimetros urbanos y deslindes municipales

En la etapa operativa y como resultado de los analisis realizados en la etapa preoperativa del
proyecto y las actividades de identificacion predial asociadas a la operacion, pueden preséentarse
diferencias entre la informacion relacionada con los perimetros urbanos establecidos en el
instrurento de ordenamiento territorial v ia informacion de los deslindes municipales, paralo cual
el operador proyectard un acta de definicién de adopcion de los limites teniendo en cuenta gue
pueden presentarse cambios significativos en la‘inscripcién catastral.

El acta debe considerar el analisis del perimetro urbano y deslinde municipal relacionando las
siguientes situaciones:

e - Se presenien falencias o imprecisiones en el documento y anexos correspondientes al
instrumento de ordenamiento que impiden su determinacion.

o Se presenten cambios significativos relacionados enla modificacion de las inscripciones
catastrales por limite municipal o perimetro trbano.

e Se presente la adopcion de nuevas comunas y/o barrios en la numeracién predial.

o .Be presenten cambios en la delimitacién de veredas con respecto’ a la informacion
catastral vigente.

e Se presenten cambios de inscripcién catastral por limite municipal.

e Zonas sin cambio que afecten la inscripcion catastral

Es importante mencionar que el acta debe especificar de manera precisa la informacion
relacionada con los cambios o imprecisiones de la informacion 2 partir del analisis técnico de la
base actualizada y las conclusiones y consideraciones técnicas resultantes.

En este sentido, el operador anexaré Ios planos correspondientes-a que haya lugary proyectara
el acta para aprobacion del Municipio, no obstante, sera el Municipio quien realice la gestion de
su'suscripcion-por el funcionario competente de la entidad territorial.

En desarrollo de esta actividad el operador debera generar los siguientes entregables:

Entregable Nombre
E2.7.1 Proyeccion de acta estudio y precision de perimetros urbanos y deslinde
municipal.

E2.7.1 Acta de estudio v precision de perimetros urbanos v deslinde municipal

Proyeccidn de acta gue especifique de manera precisa la informacién relacionada con los
cambios o imprecisiones de la informacion a partir del analisis técnico de la base actualizada y
las"conclusiones y consideraciones técnicas resultantes.

El acta debera incluir anexos los planos correspondientes a guehaya lugar.

E3: Etapa Pos-operativa

wl
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Comprende la consolidacién de entregables-productos, la interlocucion sobre los resultados de
la operacion con el gobierno local y lideres comunitarios; la liquidacion del valor catastral de los
predios, para gue el Municipio proceda a expedir el acto administrativo de cierre y vigencia del
proceso catastral segin lo establecido en la Resolucion 1040 de 2023, sus modificatorios y
trémites catastrales con efectos registrales, si hay lugar a ello;

Posterior a la exposicion pubiica de los resultados del proceso de actualizacion de la formacién
catastral, se procede a'la clausura mediante la publicacion en el diario oficial del acto
administrativo de cierre'y puesta en vigencia, por parte del gestor catastral.

A continuacion, se describen las actividades generales a ser ejecutadas en esta etapa:

Actividad E3.1: Consolidacion de base de datos predial de acuerdo con ef modelo de
aplicacién de levantamiento catastral LADM COL

En esta actividad, el operador consolidara  la -informacién resultante de Ja actividad de
identificacion predial en cuanto al levantamiento del componente fisico y juridico de los predios
que conforman el municipio en la zona urbana y/o rural objeto de intervencion, garantizando la

coherencia de‘los empalmes de predios colindantes 'y municipios limitrofes ¢on las fuentes de
informacién secundaria.

Una vez ha finalizado la operacion; los datos e informacion daberan integrar una Gnica base de
datos, inicialmente por unidad de intervencién; luego en una base da datos que consolida todas
las unidades de intervencion trabajadas. Las bases de datos se estructuraran de conformidad al
modelo de aplicacion de levantamiento catastral LADM_COL. Los objetos que se estructuren en
la base de datos deben coincidir con los dominios definidos en ef modelo: ademas, se debe
garantizar la relacion entre las clases con el fin de responder a la consistencia de dominio y I6gica
establecida por el modelo de aplicacién de levantamiento catastral LADM_COL.

Durante la consolidacion 'se realiza:

¢ La'verificacion de aspectos fisicos detectados tras la identificacion predial.
o El recalculo de atributos como areas y dimensiones, de acuerdo con los cambios
realizados.

e La verificacion de la coherencia de los tramites de conservacién atendidos durante Ia
operacidn y el levantamiento catastral.

o Elcruce de la base de datos del levantamiento catastral y la base registral actualizada.

s ~la comparacién. de-los predios al inicio de levantamiento  catastral y los predios
consolidados al terminar la operacién (Coherencia con las novedades de levantamiento
catastral  relacionada -en el Modelo de  Aplicacion  de . Levantamiento Catastral
LADM_COL).

s “Empalmes de la informacion predial Urbano — Rural y Rural — Rural con municipios
limitrofes.

La consolidacién es uno de los pasos méas importantes del ciclo de vida del dato e informacién
dentro de la operacion. A partir de 1a base de datos ¥ anexos-consolidados, el operadér junto con
el contratista realizara las entregas al Municipio, constituyendo la linea base parala marcacién
de productos aprobados o rechazados en el aseguramiento de la calidad.

En desarrollo de esta actividad &l operador debera generar los siguientes entregables:

Entregable Nombre

E3.11 Base de datos del levantamiento catastral conforme al modelo de
aplicacion de levantamiento catastral LADM_COL que defina el gestor
en formatos XTF que incorpore la informacion econdmica
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£3.1.1 Base de datos del fevantamiento catastral conforme al modelo de aplicacion de
levantamiento catastral LADM COL

El operador hard entrega de las versiones de la base de datos del levantamiento catastral
conforme al modelo de aplicacién de levantamiento catastral LADM_COL en formato XTF que
incorpore la informacion econémica. Asimismo. documentos anexos al modélo de aplicacion de
levantamiento catastral LADM_COL

Actividad E3.2: Preliquidacién

Esta actividad la realiza el Municipio con la base de datos y estudio econémico entregado por
parte del operador, para lo cual se genera el primer reporte de los avallios catastrales, una vez
se carga la informacion de los componentes fisico, juridico y econémico de los predios. En este
reporie se deben identificar los errores de liquidacion que deben ser retroalimentados a los
responsables de los procesos. En este sentido; se deben evaluar criterios t&chicos relacionados

con-incrementos, - decrementos, no liquidacién o coherencia de esta liquidacién teniendo de
referenciala informacion finalizada.

De acuerdo con las validaciones establecidas para los ejercicios de liquidacion el operador
catastral debe subsanar en totalidad la informacion retroalimentada a través de los errores
identificados en'los controles de calidad.

Este ejercicio de preliquidacion debe acompafiarse de una jornada de socializacién -con el
municipio para efectos de presentar Ios escenarios para la determinacion del % de adopcion de

los avaltios catastrales sobre los comerciales, en sentido el gestor gestionara la convocatoria con
apoyo del operador catastral. :

En desarrollo de esta actividad el operador debera generar los siguientes entregables:

Entregable Nombre
£3:21 XTF corregido y repories realizados: de conformidad con los ajustes
solicitados

Actividad E3.3: Liguidacién de avaltios

Una vez dispuesta la informacion, con los productos resultantes del componente econdmico y
tomando como base los datos fisicos de los predios, principalmente correspondientes aterréno
y unidades de construccion, y efectuados los ejercicios de preliquidacion por parte del Municipio
con'informacién del operador, s& procade con la liguidacion de los avallios comerciales

Esta actividad no tiene entregables por parte del operador:

Actividad E3.4: Interrelacién final catastro registro

En esta actividad, el operador realiza el cruce masivo de las variables establecidas de
interrelacion, que estan presentes en la base catastral restliante del proceso de actualizacion
con la tltima informacion disponible de 3 base registral' ,solicitada a la SNR a fecha de cierre
de la operacion, lo anterior con el fin de identificar los niveles de interrelacién catastro registro

resultado de los procesos de formacion catastral y/o actualizacion de la formacidn catastral con
enfoque multiproposito.

En desarrollo de esta actividad el operador debera generar 08 siguientes entregables:

17 Codigo Predial Nacional, Folio; Propietario, Documento y Direccion
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Entregable Nombre ;

E3.4.1 Base de datos: del levantamiento catastral: conforme al modelo de
aplicacion de levantamiento catastral LADM _COL “en formato XTF, .con
las variables juridicas que permitan la interrelacion:

Actividad E3.5: Inscripcion catastral y liguidacion de avaliio catastral

Esta actividad la adelanta el Municipio y es el momento en que este realiza el cargue de los datos
e informacion catastral al sistema de gestion catastral desde el modelo de: aplicacién de
levantamiento catastral LADM_COL, asi como la liquidacion de valores catastrales y emision de

los actos administrativos de aprobacién de valores y de cierre y puesta en vigencia de la base
catastral.

Si bien es cierto el cargue de la informacion lo realiza el gestor catastral, el operador debe velar
porque los datos e informacion que se carguen cuenten con la calidad requerida y asi mismo en
caso de presentarse devolucion, el operador deberé realizar los ajustes que se requieran, de
manera que se asegure que posterior a estos se carguen correctamente.

En desarrollo de esta actividad el operador debera generar los siguientes entregables:

Entregable Nombre
E3.51 Reporte de ajustes solicitados.

Actividad E3.6: Interlocucion nivel 4 — socializacién de resultados

Esta actividad se realiza en el marco del cierre definitivo la operacion catastral en el territorio y

se convocara, dé manera similar a como se realizé con la apertura, a actores institucionales y
comunitarios.

Esta socializacion es responsabilidad del Municipio, se realiza de forma articulada con el
operador.

Por parte del operador, se identificaran los actores insfitucionalés y comunitarios, asi como los
siguientes insumos como resultado del proyecto:

Estadisticas catastrales de la totalidad de predios objeto” de 1a formacién y/o actualizacion,
discriminacion de predios y areas, por variables de tenencia, sociales y econdémicas.

Resultados econémicos, entre ellos el porcentaje del aumento de la valoracién catastral en los
predics, por areas geograficas, usos y destinos.

Situaciones particulares que pudieron afectarla operacion catastral.
Otro tipo de datos que sean de interés para iz administracion municipal y la comunidad en

general.

El Municipio, apoyara la convocatoria de los actores identificados, asi como el acompafiamiento
a lainterlocucidn. :

En desarrollo de esta actividad el operador debera generar los siguientes entregables:

Entregable Nombre
E361 Informe de interlocucion 4

E3.6.1 Informe de inferlocucion 4
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Este entregable debe incluir como minimo:

o Documentos de mecanismos de interlocucion nivel 4: insumos, actas, listas de asistencia,
material de video; entre otros:

e Plan de accién detallado para la intervencién y documentos de mecanismo de interlocucién
nivel 4: El plan de accidn debe estar ajustado de acuerdo a los aportes de la comunidad y los
archivos con las evidencias de las socializaciones realizadas: actas, relaciones de asistencia,
material de video; entre otros'™®

e Informes de jornadas de interlocucién que incluyan estadisticas sociales.

Actividad E3.7: Memoria de formacién o actualizacién catastral

El operador deberé consolidar la memoria de actualizacion con los fesultados obtenidos durante
el proceso.

En desarrolio de esta actividad el operador debera generar los siguientes eniregables:

Entregable Nombre
E3.7.1 Memoria de actualizacion

E3.7.1 Memoria de formacién ¢ actualizacion

Este entregable debe incluir como minimo lo establecido en el Anexo 7 de Ia Resolucion 1040 de
2023, sus modificatorios con el Contenido minimo de las memorias dej proceso de formacion o
actualizacién catastral, con excepcién de los numerales 5.7, 7.1 y7.2.

ET: Etapa Transversal

La etapa transversal incluye actividades que se realizaran dirante la etapaoperativa del proyecto
y-que seran consolidadas en la etapa post operativa.

Actividad ET.1: Aseguramiento de Ia calidad

Esta actividad guarda relacion con la implementacion del plan-de aseguramiento de la calidad
del proyecto definido y ejecutado por parte del operador: este plan sera ejecutado mediante un
ciclo de mejora continua, con‘controles iterativos, enfocados ala inspeccion'y aseguramientc de

la calidad de los productos y gestién oportuna de las no conformidades definidos en el plan de
calidad.

El operador catastral debe asegurar la inclusién en su plan‘de calidad de todos los elementos
definidos en el esquema de calidad y especificaciones técnicas del proyecto, asi como definir y

realizar el seguimiento a los indicadores para el control de los productos generados en la
operacion.

En este sentido, desarrollara las actividades preventivas y correctivas:para el de aseguramiento
de la calidad definidas en el plan de calidad y especificaciones técnicas del provecto para
garantizar que los productos generados cumplan con los niveles de calidad y conformidad
definidos en la Resolucion 1040 de 2023 y sus modificatorios.

En la base de datos consolidada el Municipio realizara el proceso de evaluacién de calidad y

generard el respectivo informe de calidad, evaluando el cumplimiento ‘de las especificaciories
técnicas.

'8 De acuerdo a lo contenido en el proceso de ‘socializacion:
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En caso de encontrar no conformidades o errores, el operador catastral implementara el flujo de

aseguramiento de calidad para subsanarlos. Este proceso debe garantizarse para todas las
entregas realizadas durante el proyecto.

El Municipio para realizar la validacién de entregabies evaluara los productos parciales y finales
entregados: por. el operador, teniendo en cuenta lo determinado en el Plan de Calidad %
lineamientos, estandares y especificaciones técnicas de las actividades y productos-de la
operacion de la actualizacion de la formacion catastral con enfoque multipropésito.

En desarrollo de esta actividad el operador deberé generar los siguientes entregables:

Entregable Nombre
ET.1 Resultados del proceso de Aseguramiento de'la calidad en concordancia
con el Plan de calidad

ET.1 Resultados del proceso de asequramienio de la calidad

Este documento, deberd ser entregado 'y actualizado por lo menos para cada entrega e incluira
al menos la siguiente informacion:

e Informe de aseguramiento de calidad (periddico/final)

e Metadatos

s Reportesde aseguramiento de calidad

¢ Actas de aprobacion o rechazo de controles realizados al operador
e Documentacion de acciones de mejora

e Calculo de indicadores clave de desempefio

Al finalizar el proyecto, se debera entregar un informe final que consolide el resultado del proceso
de aseguramiento de la calidad en concordancia con los informes periédicos aqui enunciados.

Actividad ET.2: Seguimiento y control del proyecto

Esta actividad comprende el monitoreo, seguimiento y control del cumplimiento de actividades e
hitos contemplados en el plan de trabajo aprobado. Para elio, el operador catastral puede aplicar
la'metodologia de administracién de proyeccion de su preferencia.

Entregable Nombre
ET2 Resultados del Seguimiento y control del proyecto

ET.2 Resultados del seguimiento y control del provecto

Este documento, debera ser entregado vy actualizado con una periodicidad gue no puede ser
superior la mensual, e incluira al menos la siguiente informacion:

Informe de seguimiento y control del proyecto (periodicoffinal).
indicadores de seguimiento de proyecto definidos por el Municipio.
Documentacion de acciones de mitigacion.

¢ . La'memoria técnica del proceso:

e © ©

Alfinalizar el proyecto, se debera entregar un informe final que consolide el resultado seguimiento
y control del proyecto en concordancia con I6s informes periddicos aqui enunciados.

El operador debe elaborar y entregar la memoria del proceso de acuerdo al contenido establecido
en el Anexo 7 de Ia Resolucion 1040 de 2023 y sus modificatorios:
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Actividad ET.3: Salvaguardas ambientales y sociales

Para dar cumplimiento a las salvaguardas, en las intervenciones municipales se seguiran los
principios, normas, guias y procedimientos para la gestion ambiental y social del proyecto, que
estan contenidos en los siguientes lineamientos:

¥ Procedimiento de Participacion ciudadana e interlocucion comunitaria

= Lineamiento de Salvaguardas para la igualdad de género

= Lineamientos para la articulacion de restitucion de tierras y CM

= Mecanismo de Peticiones; Quejas; Reclamos; Sugerencias y Denuncias — PQRSD

El operador catastral elaborara mensualmente un informe de implementacién de salvaguardas
por cada uno de los municipios de intervencion.

A continuacion, se hace referencia 2 l0s aspecios mas relevantes para garantizar el cumplimiento
de las Politicas de salvaguardas. A saber: a) Participacién comunitaria: b) Igualdad de género;
¢) Grupos étnicos; d) Atencién y gestion de PQRSD de la ciudadania: e) Plan de Comunicaciones
validado con el gestor catastral que estara articulado a las directrices del DNP cormo responsable
maximo del plany T) Preservacion del medio ambiente;

Salvaguardas sociales

o Participacién
En el marco del Proyecto y de conformidad con las politicas de salvaguardas, se considera que
la participacion efectiva de la poblacién en todos los procesos y decisiones que les afecten o
puedan afectarlas es tanto un derecho como un requisito indispensable para garantizar la
implementacion exitosa de las intervenciones. Los procesos de involucramiento temprano y
continuo de la poblacién y las comunidades ofrecen alas personasy comunidades la oporiunidad
de expresar sus opiniones, preacupaciones, dudas y recomendaciones, al tiempo gue permiten

aclarar malentendidos y falsas expectativas sobre el propésito y elalcance del proceso de gestién
de ‘catastro muitiproposito.

Para la participacion existen los cuatro niveles de interlocucion comunitaria descritos en la etapas
pre-operativa, operativa y post-operativa. El espiritu de cada uno de ellos es involucrar de manera
efectiva a los miembros de la comunidad de acuerdo con el alcance de las actividades que se
desarrollaran. Asi, en el primer nivel se busca dar una introduccion y presentacién al proyecto,
mientras que el segundo y tercero persiguen el trabajo  mancomunado con los actores del
territorio para que en un trabajo conjunto con el prestador de servicios (operador catastral) se
pueda realizar la identificacion predial y demas actividades propias del proceso de actualizacion
catastral con enfoque multipropésito. Por su parte, el nivel cuatro de interlocucion pretende
mantener al tanto de los resultados a los habitantes del municipio. El propoésito es lograr que el

catastro sean una foto real del territorio contada por las voces de sus ciudadanos y/o
comunidades o con su activa participacion.

La metodologia a implementar para tal fin contemplaréd  instrumentos pedagédgicos v
comunicatives -idéneos, asi como Una convocatoria amplia - que “incluya, -entre ofros, a las
personas; las comunidades; las organizaciones tampesinas, los actores del sector productivo Y
las instituciones publicas, las autoridades étnicas, las Juntas de Accién Comunal -JAC-, lideres

y lideresas sociales, personas propietarias, OcUupantes y poseedoras de los predios o interesados,
segln el caso.

Cada nivel de participacién e interlocucion comunitaria debera ser debidamente registrado en
actas e informes, donde se analizan las conflictividades;: los" enfoques’ diferenciales y se
sistematizan las lecciones aprendidas de cada uno de los espacios: Es recomendable una
estrategia de documentacion audiovisual del proceso que pueda servir para'mostrar el potencial
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del plan de socializacion en otros territorios y para que-las comunidades: puedan replicarlo
internamente y seguir de cerca el proceso.

Este proceso de participacion disfrutara de continuidad a lo largo de las intervenciones en el
municipio. El cumplimiento de todos los compromisos a la comunidad, por pequefios que sean,
por parte del operador catastral es fundamental para sostener la confianza de las ¢omunidades.

o - Plan de Comunicaciones

El plan de comunicaciones es un elemento esencial y fundamental para tener un relacionamiento
oportuno con el universo de actores involucrados en el municipio a intervenir, con el objetivo
estructural de edificar de forma mas adecuada y apropiadas ias comunicacionss diferenciales en
territorio 'y permitir una amplia participacion en 1a operacion catastral.

En este sentido, estas comunicaciones deben de estar articuladas a'las directrices generadas
por el DNP, las cuales, ingresaran por la Oficina de Comunicaciones del gestor catastral con el
fin de enlazar las especificaciones técnicas &n 168 temas de imagen institucional, manejo de
eXpectativas, mensajes claves para cada el‘municipio:

Es responsabilidad del operador elaborar su plan de comunicaciones estructurado a partir de los
productos de las caracterizaciones sociales del territorio, la identificacion social y el mapa de
actores, que le permitan disefar, ajustar e implementar una estrategia de comunicaciones
coherente y alineada a los requerimientos del proyecto, las cuales se Usaran transversal én todos

los  procesos de difusién 'de actividades; convocatorias, diferentes niveles de interlocucién v
actividades de campo.

Este plan de comunicaciones debe dar cuenta de la identificacion de los medios de
comunicaciones del territorio, su cobertura y alcance en el mismo, asimismo, debe transmitir y
atender a las dinamicas territoriales propias para cada una de las unidades de intervencion, con
plena identificacion de fechas claves y lugares significativos para la ‘buena difusién de la
informacion y comunicaciones con las comunidades.

o . lgualdad de género enla operacién

El enfoque de género en el proyecto dara mayor visibilidad a la situacién de la mujery su relacion
con el territorio. Para ello, el operador catastral debera adelantar acciones que-velen por la
inclusion 'y efectiva ‘participacion de Tas mujeres en el proyecto tales como: capacitaciones,
mensajes diferenciados, adecuada implementacion de los instrumentos de captura y uso
inclusivo del lenguaje. Estas y otras medidas deberan ser consultadas en el Procedimiento de
participacion ciudadana e interlocucién comunitaria. Tanto en el lineamiento de salvaguardas
como en el de participacion e interlocucion se brindan directricas para que en cada nivel de
interlocucién y de acuerdo con el alcance de las actividades a desarrollar, se involucren 2 las
mujeres. Asi, la alianza con organizaciones de mujeres es fundamental desde la identificacion
de actores para su involucramiento en el primer nivel y de manera escalonada lograr la asistencia
de esta poblacion a las reuniones y talleres de los demas niveles de interlocucion. Igualmente,
se brindan recomendaciones y directrices de cormo lograrlo, tales como generar alianzas con

instituciones cuidadoras de nifios y nifias para brindar espacios incluyentes donde las mujeres
puedan participar.

Por su parte, la estrategia de ‘comunicaciones es de vital importancia para que en la imagen del
catastro se incluyan a las mujeres como sujetas de derechos v por fanto, se resalte la necesidad

de recolectar la informacion correspondiente, para lo'que el modelo LADM permite registrar su
existencia como una parte interesada del predio.

e Atenciony gestion de PQRSD de Ia ciudadania

£
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El operador catastral garantizara la: implementacion: del Mecanismo: de peticiones, -quejas,
reclamos, sugerencias y denuncias -PQRSD- del proyecto. El Mecanismo permitird a cualquier
persona que se sienta afectada por alguna intervencidn del proyecto presentar una queja o
reclamo, solicitar informacion, manifestar inquietudes o dar recomendaciones sobre este. La
implementacién del Mecanismo en los municipios implica, como minimo, la puesta en'marcha de
los siguientes canales para la gestion de los PQRSD del proyecto: Ventanilla Gnica -oficina o
puestos de trabajo - para la atencién presencial 2 la ciudadania del municipio, buzdn fijo vy
buzones rotativos, linea telefonica y formatos fisicos para la recepcion de PQRSD en el marco
de los niveles de interlocucion o visitas prediales. En cualquiera de los canales se recibira de
forma integral las PQRSD de IGAC, ANT, SNR y DNP.

Para la implementacion efectiva de los canales de atencion en el territorio, el operador catastral
dispondra de personal calificado y con experiencia en atencion a la ciudadania. De igual forma,

garantizara el registro y reporte periddico de la gestion de las PQRSD del Proyecto en los
formatos y rutas establecidas.

El operador garantizara la atencion y respuesta a las PQRSD radicadas por la ciudadania en los
términos legales y garantizara su'traslado en caso en que determine su falta'de competencia.

Este mecanismo se debe implementar de conformidad con o dispuesto enla Ley 1755 de 2015
‘por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Peticion v se sustituye un titulo del
Cédigo de Procedimiento Administrativo v de lo Contencioso Administrative®. En el ejercicio del
derecho de peticién cualquier persona podra solicitar el reconocimients de un derecho, la
intervencién de una entidad o funcionario, la resolucién de una situacién juridica, la prestacién
de un servicio, requerir informacion; consultar, examinar Yy -requerir ‘copias ‘de" documentos,
formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. Asi mismo, se tendra en
cuenta que el gjercicio del derecho de peticién es gratuito y puede realizarse sin necesidad de
representacion a través de abogado, o de persona mayor.cuando se trate de menores en relacion
con las entidades dedicadas a su proteccién o formacion.

El operador debera reportar al Municipio un informe mensual de recepciony tramite de PQRSD.

Salvaguardas ambientales

Preservacién del medio ambiente

La aplicacion de las politicas de salvaguardas ambientales debe prevenir la generacion de
impactos negativos sobre el ambiente, especialmente sobre las denominadas Areas de especial
importancia ambiental, asi como mitigar los siguientes riesgos identificados entre los que se
encuentran titulacién de predios baldios en areas inadjudicables, ampliacion  de a frontera
agropecuaria y cambios de usos del suelo, generacién o exacerbacion de conflictos por falsas
expectativas, desconocimiento de los procesos de Uso, ocupacion y tenencia que-adelantan
distintas autoridades ambientales, generacion excesiva de residucs solidos 'y su inadecuado

manejo en jornadas de interlocucion e identificacion predial-en territorio, dafic a los ecosistemas
durante las actividades de 1a operacion catastal.

De igual manera se resalta la necesidad de que todo el personal contratado para el trabajo en
campo y la operacion catastral, debe previamente al inicio de actividades encontrarse capacitado
en materia de salvaguardas con apoyo de las entidades €jecutoras y contar ‘coh todos los
requisitos estipulados respecto de Ia seguridad en el frabajo; tanto en oficina coms en campo.

En desarrollo de esta actividad el operador deberz generar los siguientes entregables:

Entregable Nombre
|ET.3 Salvaguardas ambientales y sociales
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ET.3 Salvaguardas ambientales y sociales

Este documento, debera ser entregado y actualizado con una periodicidad que no puede ser
superior la mensual, e incluira al menos la siguiente informacién:

Informe de implementacion de salvaguarda social
Informe de implementacion de salvaguarda ambiental
Cronograma de trabajo con entidades administradoras de las areas.

Informes de trabajo con entidades administradoras de las areas (anexando evidencias: actas
de reuniones y material audiovisual).

o Informe de recepcion 'y tramite de PQRSD.
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Al finalizar el proyecto, se deberad entregar informes finales separados que consoliden la
implementacion de los salvaguardas ambientales y sociales en concordancia con los informes
periddicos aqui enunciados.

“HIERNAN CASTELLANOS FOR!G% JAVIER ALONSO RODRIGUEZ FERNANDEZ
SUBGERENTE DE OPERACIONES TECNICAS SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.
CATASTRALES




